Znak Sprawy: ZUT/ATT/231-1363/19/GS
Szczecin, 07.01.2020 r.

Odpowiedzi na pytania z dnia 03, 07.01.2020 r.

Zamawiajacy informuje, ze w dniach 3 i 7 stycznia 2020 r. wptynety pytania dotyczace
zapytania ofertowego nr 89/2019 - Wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu dla

robét prowadzonych w pasie drogowym drogi gminnej - ul. Glowackiego w Szczecinie.

Pytanie nr 1 z dnia 03.01.2020 r.: Prosimy o jednoznaczne wskazanie czy Zamawiajgcy
okresla minimalny zakres zajecia pasa drogowego niezbednego do przeprowadzenia
planowanych robét. Stopien skomplikowania projektu czasowej organizacji ruchu

uzalezniony jest m.in. od zakresu zajecia pasa drogowego.

Odpowiedz na pytanie nr 1: Zamawiajacy nie okre$la minimalnego zakresu zajecia pasa
drogowego niezbednego do przeprowadzenia planowanych robét. Dopuszcza sie zajecie

czesci chodnika z zachowaniem ciggtosci ruchu pieszych.

Pytanie nr 2 z dnia 03.01.2020 r.: W zapytaniu ofertowym Zamawiajgcy precyzyjnie okresla,
ze planowane roboty zwigzane z wymiang ogrodzenia majg by¢ przeprowadzone w jednym
etapie robét. Prosimy o potwierdzenie ww. warunku zwracajgc jednoczesnie uwage, ze taki
sposdb prowadzenia prac bedzie generowaé zbedne utrudnienia dla uczestnikéw ruchu
poruszajacych sie ul. Gtowackiego, jak réwniez moze byé powodem zbednych ograniczen

w dostepnosci do dziatek oddzielonych od pasa drogowego przewidzianym do wymiany
ogrodzeniem. Podtrzymanie ww. warunku moze powodowac problem z uzyskaniem

zatwierdzenia projektu przez organ zarzadzajgcy ruchem.

Odpowiedz na pytanie nr 2:

Przedmiotem robét budowlanych bedzie wymiana murowanego ogrodzenia znajdujgcego sie
na granicy dziatki oraz w niewielkiej czesci pasa drogowego na ogrodzenie z segmentami
stalowymi. Zamawiajacy przewiduje zmiane czasowej organizacji ruchu tylko na etapie
rozbidrki ogrodzenia murowanego. Nowe ogrodzenie zostanie wybudowane na dziatce
Zamawiajgcego. Wszelkie roboty budowlane zwigzane z budowg nowego ogrodzenia bedg

prowadzone na terenie Zamawiajgcego. Niemniej jednak, jezeli sposéb prowadzenia robdt



budowlanych moze generowac utrudnienia dla uczestnikow ruchu poruszajacych sie
ul. Gtowackiego, jak réwniez by¢ problemem przy zatwierdzeniu projektu czasowe;j
organizacji ruchu, Zamawiajacy dopuszcza etapowanie robot budowlanych. llos¢ etapow

zostanie uzgodniona po podpisaniu umowy / zlecenia.

Pytanie nr 3 z dnia 03.01.2020 r.: w punktach XII.2 i XII.3 zapytania ofertowego Zamawiajgcy
okresla kary umowne za uchybienia termindw na wprowadzenie zgtoszonych przez
Zamawiajgcego bteddw do projektu oraz na usuniecie wad ujawnionych w trakcie odbioru
przedmiotu zamowienia. W zwigzku z powyzszym prosimy o:

- okreslenie w/w terminéw;

- wyjasnienie na jakiej podstawie Zamawiajgcy zamierza oceniaé projekt pod kgtem
ewentualnych popetnionych przez Wykonawce btedéw, skoro merytoryczng ocene projektu
przeprowadza organ zarzgdzajacy ruchem oraz podmioty opiniujgce projekt (zarzagdca drogi
i Policja);

- informacje jakie wady ujawnione w trakcie odbioru Zamawiajgcy ma na mysli.
Przedmiotem zamdwienia jest opracowanie projektu i uzyskanie jego zatwierdzenia

w wymaganym terminie. Ewentualne uchybienie Wykonawcy w tym zakresie uwzglednione

jest w karze umownej, o ktérej mowa w punkcie XIl.1;

Odpowiedz na pytanie nr 3:

— Zamawiajacy wyznaczy dodatkowy termin do usuniecia ewentualnych wad
ujawnionych w trakcie odbioru i wprowadzenia ewentualnych zmian, odrebnym
pismem — wezwaniem do usuniecia nieprawidfowosci.

— Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do kontroli prawidtowosci i efektywnosci
realizacji zamowienia na kazdym jego etapie.

— Na etapie zapytania ofertowego Zamawiajgcy nie jest w stanie okresli¢ wad projektu,
ktéry ma dopiero powstac. Ewentualne wady projektu zostang wskazane po

wykonaniu i przekazaniu projektu do oceny Zamawiajgcemu.

Pytanie nr 4 z dnia 03.01.2020 r.: z uwagi na 30-to dniowy okres zwigzania z ofertg,
stanowigcy blisko 1/3 okresu czasu od daty sktadania ofert do terminu realizacji zadania

prosimy o okreslenie planowanego terminu podpisania umowy.

Odpowiedz na pytanie nr 4: Zamawiajgcy planuje zawrze¢ umowe / zlecenie z wykonawcg

wybranym w przedmiotowym postepowaniu w terminie 30 dni od daty otwarcia ofert.



Pytanie nr 5 z dnia 03.01.2020 r.: Zamawiajgcy zastrzega mozliwos¢ zmiany terminu na
zrealizowanie przedmiotu zamdwienia (aktualnie okreslonego na dzien 24.04.2020 r.).
Czy istnieje mozliwos$¢, ze czas na zrealizowanie przedmiotu zamoéwienia ulegnie skrdceniu,

jezeli tak to o ile dni?

Odpowiedz na pytanie nr 5: Zmienia sie zapis pkt 3 ust. V Istotnych Warunkéw Zamodwienia
brzmigcy:

»3. Uzyskanie i dostarczenie Zamawiajgcemu zatwierdzonego projektu czasowej organizacji
ruchu, w terminie do 24 kwietnia 2020 r. (termin moze zosta¢ zmieniony w przypadku
modyfikacji harmonogramu zwigzanego z realizacjq robét budowlanych).”

na zapis o tresci:

»3. Uzyskanie i dostarczenie Zamawiajgcemu zatwierdzonego projektu czasowej organizacji
ruchu, w terminie do 24 kwietnia 2020 r. (termin moze zostac zmieniony w przypadku
modyfikacji harmonogramu zwigzanego z realizacjq robét budowlanych oraz przedtuzajgcych
sie procedur administracyjnych).”

Czas na zrealizowanie przedmiotu zamdwienia nie zostanie skrocony.

Pytanie nr 6 z dnia 07.01.2020 r.: Czy oferte moze ztozy¢ osoba fizyczna bez dziatalnosci

gospodarczej (pracujgca na podstawie umowy o prace w innym zakfadzie pracy)?

Odpowiedz na pytanie nr 6: Oferte moze ztozy¢ osoba fizyczna nieposiadajgca dziatalnosci

gospodarczej.

Pytanie nr 7 z dnia 07.01.2020 r.: Czy oferte mozna ztozy¢ w formie elektronicznej - skan
dokumentdéw na mail, czy taka forma jest niedopuszczalna, a przedmiotowe oferty ztozone

w takiej formie bedg odrzucane?

Odpowiedz na pytanie nr 7: Oferte nalezy ztozy¢ zgodnie z wymogami ust. XV Istotnych
Warunkéw Zamédwienia (IWZ). Oferta nie moze by¢ ztozona w formie elektronicznej. Oferty

ztozone niezgodnie z IWZ zostang odrzucone.

Pytanie nr 8 z dnia 07.01.2020 r.: Czy Zamawiajacy planuje zajecie catej szerokosci chodnika
z koniecznoscig przekierowania ruchu pieszych, czy Wykonawca dopuszcza np. zajecie czesci

chodnika z zachowaniem ciggtosci ruchu pieszych po tej stronie ulicy?



Odpowiedz na pytanie nr 8: Zamawiajacy dopuszcza zajecie czesci chodnika z zachowaniem

ciggtosci ruchu pieszych.

Termin i miejsce sktadania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian, tj. ztozenie ofert w dniu

13.01.2020 r. do godziny 11%, a termin otwarcia ofert w dniu 13.01.2020 r. o godzinie 1130

w Budynku Jednostek Miedzywydziatowych, al. Piastow 48 w Szczecinie, w pokdj 421.



