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A. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACIL.

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej /ST/ sg standardy techniczne dotyczace wykonania i odbioru robdt elektrycznych
zwigzanych z remontem wejscia z podjazdem, ciggami pieszymi i pieszo-jezdnymi, lonzownika zadaszenia karuzeli, rampy
utatwiajacej wsiadanie na konia z zachowaniem funkgji dla potrzeb ksztatcenia i rehabilitacji leczniczej studentow
niepetnosprawnych w. Akademickim Osrodku Jezdzieckim potozonym przy ulicy Junackiej Nr 21-25 w Szczecinie, dz.. 4/6 —
obreb POGODNO 9

Standardy wykonania, materiaty, typy konstrukcyjne, itp. okreSlone przez zamawiajacego w Specyfikacji Technicznej oraz
w Projekcie Budowlano-Wykonawczym majq na celu zdefiniowanie wiasciwosci obiektéw. Tego typu wiasciwosci wymagac
bedzie Zamawiajacy od Wykonawcy podczas realizacji Umowy.

Przez wymagany standard rozumie¢ sie bedzie, iz Wykonawca ma obowigzek zastosowa¢ standard techniczny nie gorszy
niz to w Specyfikacji i w Projekcie Budowlanym okreslono, pod sankcjq uznania kazdej czesci Robét nie spetniajacych tego
wymogu za wadliwg, z przewidzianymi Umowa konsekwencjami. Nie podlega sankcji odstepstwo od  Specyfikacji
Technicznej i Projektu Budowlano-Wykonawczego, dla ktérego Wykonawca wczesniej uzyskat aprobate Przedstawiciela
Zamawiajacego .

Wykonawca ma mozliwo$¢ zastosowania standardu wyzszego w odniesieniu do jakiejkolwiek czesci Robdt, a w
szczegolnosci wszedzie i zawsze tam, gdzie stuzy¢ to bedzie osiggnieciu gwarantowanych przez Wykonawce parametrow
techniczno - technologicznych.

Wykonawca nie moze powotywac sie na jakikolwiek zapis Specyfikacji Technicznej dla usprawiedliwienia swojego nie
wywigzania sie z jakiegokolwiek obowiazku przypisanego Umowa.
1.2 ZAKRES STOSOWANIA.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zleceniu i realizacji robot dla wyzej wymienionego
przedmiotu zamdwienia.

1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH S.T.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdine wspodlne dla robdt objetych wymienionymi w
pkt.1.1 wymaganiami.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Uzyte w specyfikacji wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumiec¢ nastepujaco:

ST - Specyfikacja Techniczna

Dokumenty odniesienia i Projekt Budowlany — dokumenty bedace podstawag do wykonania robdt budowlanych, w
tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia, a takze
wszelkie inne rysunki, obliczenia, programy komputerowe, probki, wzory, modele, podreczniki obstugi i konserwacji oraz
inne podreczniki i informacje o podobnym charakterze, do przedtozenia ktérych zobowigzuje Wykonawce Umowa lub
przepisy prawa.

Dokumentacja powykonawcza- w rozumieniu ustawy Prawo budowlane.

Dziennik budowy - stanowi urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych
w toku wykonywania robot.

Przedstawiciel Zamawiajacego - oznacza Przedstawiciela Zamawiajacego wg definicji klauzuli Umowy oraz kazda
osobe przez niego upowazniong .

Materialy - wszelkie tworzywa i wyroby budowlane niezbedne do wykonania Robédt zgodnie z Wymaganiami Technicznymi
i Projektem Budowlanym, zaakceptowane przez Przedstawiciela Zamawiajacego.
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Odbior miedzyoperacyjny - odbidr majacy na celu sprawdzenie zgodnosci wykonanego czesciowo elementu Robdt z
Projektem Budowlano-Wykonawczym, obowigzujacymi normami, przepisami i Wymaganiami Zamawiajacego.

Odbior czesciowy - odbiér majacy na celu sprawdzenie zgodnosci z Umowa wykonanych elementdw Robot w celu
okreslenia ich zakresu, jakosci i ilosci.

0Odbioér koncowy - odbidr przeprowadzony po pomysinym zakonczeniu Robot i usunieciu usterek.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robdt z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat
tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.

Polecenie Przedstawiciela Zamawiajacego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Przedstawiciela
Zamawiajacego, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

Roboty - oznaczajg Roboty State i Roboty Tymczasowe lub jedne z nich, zaleznie od kontekstu sytuacyjnego lub
treSciowego.

Roboty State - oznaczajg roboty state do realizacji zamdwienia zgodnie z Umowa,

Roboty Tymczasowe - oznaczajg roboty tymczasowe wszelkiego rodzaju (poza Sprzetem Wykonawcy) potrzebne do
realizacji i ukoficzenia Rob6t oraz usuniecia wszelkich wad.

Roboty Towarzyszace — prace niezbedne do wykonania robot podstawowych nie zaliczane do robo6t tymczasowych, w
tym inwentaryzacja powykonawcza.

Rysunki - cze$¢ Dokumentacji Budowlanej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego
przedmiotem Robot.

Plac Budowy - oznacza Plac Budowy w rozumieniu Umowy.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Projektem Budowlanym, Specyfikacjg
Techniczng i poleceniami Przedstawiciela Zamawiajacego, nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z Art.22, 23 i 28
ustawy Prawo Budowlane.

1.6. ZAKRES ROBOT I ICH UTRZYMANIE PODCZAS BUDOWY.

1.6.1. Zakres robot.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji elektrycznych zwigzanych
z remontem wejscia z podjazdem, ciggami pieszymi i pieszo-jezdnymi, lonzownika zadaszenia karuzeli, rampy utatwiajacej
wsiadanie na konia z zachowaniem funkcji dla potrzeb ksztatcenia i rehabilitacji leczniczej studentdw niepetnosprawnych w.
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1.6.2. Utrzymanie roboét podczas budowy.

1. Wykonawca powinien utrzymywac Roboty do czasu koncowego lub czesciowego odbioru. Utrzymanie powinno byc
prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byty w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu
odbioru.

2. Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymania budowli w zadowalajacym stanie, to na polecenie
Przedstawiciela Zamawiajacego powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia. W przeciwnym razie Przedstawiciel Zamawiajacego moze natychmiast zatrzyma¢ Roboty.
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1.7. ZASADY KONTROLI I ODBIORU ROBOT

1.7.1. Przedstawiciel Zamawiajacego

1.

Decyzje Przedstawiciela Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdw elementéw Robét bedg oparte
na osadzie inzynierskim. Przedstawiciel Zamawiajacego uwzgledni wszystkie fakty zwigzane z rozwazang kwestia,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie, wtaczajac
wszelkie uwarunkowania sformutowane w Umowie i dokumentacji wykonawczej, wymaganiach technicznych, a takze
normy i wytyczne panstwowe.

Przedstawiciel Zamawiajacego jest upowazniony do inspekcji wszystkich robdt i kontroli wszystkich materiatéw
dostarczonych na budowe. Przedstawiciel Zamawiajacego odrzuci wszystkie te materiaty i roboty, ktére nie spetniajg
wymagan jakosciowych okreslonych w Projekcie Budowlano-Wykonawczym i Specyfikacji.

1.7.2. Projekt Budowlany

1.

11

Zgodnie z Umowag Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego:

Projekt budowlany, pt. Remont wejscia z podjazdem, ciggami pieszymi i pieszo-jezdnymi, lonzownika

zadaszenia karuzeli, rampy utatwiajacej wsiadanie na konia z zachowaniem funkgcji dla potrzeb ksztatcenia i rehabilitacji

leczniczej studentdw niepetnosprawnych w zakresie zgodnym z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003

/Dziennik Ustaw Nr 120, poz.1133/

1.2. Pozwolenie na budowe,

2.

Koszty opracowania dokumentacji powykonawczej obcigzaja Wykonawce i mieszcza sie w kosztach
poszczegdlnych elementéw Robdt.

Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej w trakcie realizacji robdt powinny by¢ wprowadzane na piSmie i
autoryzowane przez Przedstawiciela Zamawiajacego.

1.7.3. Zgodnosc robét z Projektem Budowlanym i Specyfikacja Techniczng

1.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty powinny byé zgodne ze standardami zawartymi w Specyfikacji
Technicznej i w Projekcie Budowlano-Wykonawczym.

Cechy materiatow i elementéow budowli powinny by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodnos$¢ z okreslonymi
wymaganiami, albo z wartosciami $rednimi okre$lonego przedziatu tolerancji. Przedziat tolerancji okresla sie w celu
uwzglednienia przypadkowych, matych odchylen od wartosci docelowych, ktére sa nieuniknione ale mieszczace sie w
dopuszczalnych granicach

Jezeli zostata okreSlona warto$¢ minimalna lub warto$¢ maksymalna albo obie te wartosci, to roboty powinny by¢
prowadzone w taki sposdb, aby cechy materiatéw lub elementéw nie znajdowaty sie w przewazajacej mierze w poblizu
wartosci Srednich,

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sa w petni zgodne z dokumentacjg budowlang lub Specyfikacjg Techniczng i
wplyneto to na niezadowalajacq jakos¢ elementu Robdt, to takie materiaty i roboty powinny byé odrzucone.

1.7.4. Koordynacja dokumentéw umownych

1.

Projekt Budowlano-Wykonawczy, oraz wszystkie dodatkowe dokumenty umowne, w tym Specyfikacja Techniczna, sa
istotnymi elementami Umowy i jakiekolwiek wymaganie wystepujace w jednym z tych dokumentéw jest tak samo
wigzace, jak gdyby wystepowato ono we wszystkich dokumentach.

Wykonawca nie moze wykorzysta¢ na swojg korzys¢ jakichkolwiek wyraznych bteddw lub brakéw w Specyfikacji
Technicznej. W przypadku, gdy wykonawca wykryje takie btedy lub braki, to powinien natychmiast powiadomi¢ o tym
Przedstawiciela Zamawiajacego celem ich poprawy lub uzupetnienia.
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1.8. PLACBUDOWY I DOKUMENTY BUDOWY

1.8.1. Przekazanie Placu Budowy.

1.

Przedstawiciel Zamawiajacego przekaze wykonawcy Plac Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi i lokalizacja.

W okresie od przekazania Placu Budowy do potwierdzenia przez Zamawiajacego odbioru robét, wykonawca odpowiada
za utrzymanie terenu budowy , istniejacych znakéw geodezyjnych i istniejacej infrastruktury na Placu Budowy.
Uszkodzone lub zniszczone powyzsze elementy wykonawca naprawi lub odtworzy na wiasny koszt.

1.8.2. Tablice informacyjne.

1.

Przed przystgpieniem do Robdt wykonawca dostarczy i zainstaluje 1 tablice informacyjna. Tablica bedzie podawata
informacje o budowie zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 26 czerwca 2002 (Dz.. U.. Nr
108, poz.953) z uwzglednieniem zmian, zgodnie z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 27 sierpnia 2004 r (Dz.. U.
Nr 198, poz.2042.

Tablica informacyjna bedzie utrzymywana przez Wykonawce w dobrym stanie, przez caty okres realizacji Robot. Koszt
utrzymania tablicy informacyjnej obcigza Wykonawce.

1.8.3. Zabezpieczenie Placu Budowy.

1.

4.

Dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego oraz oséb zatrudnionych na Placu Budowy wykonawca ma obowigzek
wykonac lub dostarczy¢, a takze zapewni¢ obstuge wszystkich tymczasowych urzadzen zabezpieczajacych takich jak:
ptoty, zapory, znaki, $wiatfa ostrzegawcze, sygnaty oraz zatrudni¢ dozorcow.

Wykonawca zapewni odpowiednie o$wietlenie catodobowe zapér i znakdw dla ktdrych jest to nieodzowne ze wzgledow
bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i urzadzenia zabezpieczajgce powinny by¢ zatwierdzone przez Przedstawiciela Zamawiajacego
przed ich ustawieniem.

Koszt wykonania lub dostarczenia i zainstalowania urzadzen oraz elementdw zabezpieczajacych obcigza Wykonawce.

1.8.4. Dziennik budowy.

1.

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym, obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania
Wykonawcy Placu Budowy do zakonczenia Umowy.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na kierowniku
budowy.
Do dziennika budowy wpisuje si€:

a) date dostarczenia Projektu Budowlano-Wykonawczego lub jej czesci,

b) date przekazania Placu Budowy Wykonawcy,

C) uwagi i polecenia Przedstawiciela Zamawiajacego,

d) daty rozpoczecia i zakonczenia poszczegdinych elementdw Robdt,

e) daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

f) zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajacych,

g) stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegoélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

h) dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robdt,
i) daty czesciowych odbioréw,

j) wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

k) dane dotyczace pobierania probek,

1) zgtoszenie zakonczenia Robdt,

m) wyniki préb poszczegdinych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

n) inne istotne informacje o przebiegu robot.

REMONT WEJSCIA Z PODJAZDEM, CIAGAMI PIESZYMI I PIESZO-JEZDNYMI, LONZOWNIKA ZADASZENIA KARUZELI, RAMPY ULATWIAJACE] WSIADANIE NA 6

KONIA Z ZACHOWANIEM FUNKCJI DLA POTRZEB KSZTALCENIA I REHABILITACII LECZNICZE] STUDENTOW NIEPELNOSPRAWNYCH.



Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy powinny by¢ przedtozone Przedstawicielowi
Zamawiajacego do ustosunkowania sie.

Decyzje Przedstawiciela Zamawiajacego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska.

1.8.5. Pozostale dokumenty budowy.

1.

Do dokumentdw budowy zalicza sie, oprdcz dziennika budowy, nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,
b) protokoty przekazania terenu Wykonawcy,
c) protokoty odbioru robét,
d) protokoty z narad i ustalen,
e) korespondencja budowy.

1.8.6. Przechowywanie dokumentow budowy.

1.

Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane przez Wykonawce na Placu Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy powinno spowodowaé jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Zaginiecie dziennika budowy, zwigzane z celowym ukryciem dowoddéw mowigcych o przyczynach zaistniatych
wypadkéw albo zagrozenia Zzycia lub mienia powinno spowodowac natychmiastowe powiadomienie wiasciwych
organdw.

1.9. POWIAZANIA PRAWNE I ODPOWIEDZIALNOSC WOBEC PRAWA

1.9.1. Przestrzeganie prawa.

1.

2.

Wykonawca ma obowigzek znac¢ wszystkie ustawy i zarzadzenia wtadz centralnych, zarzadzenia wiadz lokalnych, inne
przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktére w jakikolwiek sposob sa zwiazane z realizacjg Robot lub mogag wptywaé na
sposdb przeprowadzenia robot.

W czasie prowadzenia robét Wykonawca powinien przestrzegac i stosowac wszystkie przepisy wymienione w ust. 1.

1.9.2. Stosowanie rozwiazan opatentowanych.

1.

Jezeli od Wykonawcy wymaga sie lub tez uzna on za konieczne albo uzasadnione uzycie rozwigzania projektowego,
urzadzenia, materiatu lub metody, ktdre sg chronione patentem lub innym prawem wilasnosci, to Wykonawca powinien
spetni¢ wszystkie wymagania okreslone prawem, dotyczace zasad zastosowania chronionego rozwigzania, urzadzenia,
materiatu lub metody.

Wymagania okre$lone w ust. 1 powinny by¢ spetnione przez Wykonawce przed przystapieniem do robdt, w ktérych
majq zastosowanie chronione rozwigzania, urzadzenia, materiaty lub metody. Wykonawca powinien poinformowac
Przedstawiciela Zamawiajacego o uzyskaniu wymaganych uzgodnien, a w razie potrzeby przedstawic ich kopie.

Jezeli niedotrzymanie wymagan sformutowanych w ust. 1 i 2 spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne, to w catosci
obcigzajq one Wykonawce.

1.9.3. Ochrona witasnosci publicznej i prywatnej.

1. Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem witasnosci publicznej oraz prywatne;j.

2. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem Robdt lub brakiem koniecznych dziatann ze strony
Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swoj koszt
naprawi lub odtworzy uszkodzong wiasnosc.

3. Stan odtworzonej lub naprawionej wasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.
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4. Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obstugujace urzadzenia podziemne i nadziemne o prowadzonych robotach i

spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje wszystkich niezbednych adaptaciji i innych koniecznych robdt w obrebie
Placu Budowy w mozliwie najkrotszym czasie, nie dtuzszym jednak niz w czasie przewidzianym harmonogramem tych
robot. Wykonawca okaze wspotprace i utatwi przeprowadzenie wymienionych robét.

Zaktada sie. ze Wykonawca zapoznat sie z zakresem ewentualnych robét prowadzonych w bezposrednim sasiedztwie
Placu Budowy uwzgledni ich przeprowadzenie planujac swoje roboty. Wykonawca okaze wspotprace i ufatwi
przeprowadzenie wymienionych robét. W zwigzku z tym ewentualne roboty prowadzone w bezposrednim sasiedztwie w
zakresie i w terminie ustalonym przed podpisaniem Umowy, nie mogq by¢ podstawg do zmiany terminu realizacji
Umowy.

W przypadku przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca natychmiast powiadomi odpowiednig instytucje
uzytkujaca lub bedaca wiascicielem instalacji, a takze Przedstawiciela Zamawiajacego. Wykonawca bedzie
wspotpracowat w usunieciu powstatej awarii z odpowiednimi stuzbami specjalistycznymi.

1.9.4. Ochrona srodowiska.

1. Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszystkie przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturalnego.

2. W szczegdlnosci Wykonawca powinien zapewni¢ spetnienie nastepujacych warunkow:

a) Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wewnetrzne drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane, aby
nie powodowac zniszczen w srodowisku naturalnym.

b) Powinny zosta¢ podjete odpowiednie srodki zabezpieczajace przed:

» zanieczyszczeniem ciekdw wodnych pytami, paliwem, olejami, materiatami bitumicznymi, chemikaliami,
oraz innymi szkodliwymi substancjami,

e zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
« przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,
» mozliwoscig powstania pozaru.

c) Praca sprzetu budowlanego uzywanego podczas realizacji Robdt nie moze powodowal zniszczen w
$rodowisku naturalnym poza terenem prowadzonych robét.

3. Opfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robot norm, okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczacych ochrony $rodowiska, obcigzaja Wykonawce.

1.9.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb
trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo
przez personel Wykonawcy lub podwykonawcy.

1.9.6. Utrzymanie ruchu publicznego.

1.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na drogach publicznych na ktérych bedzie prowadzit
roboty.

Ruch publiczny moze by¢ skierowany zaakceptowang trasg objazdowa lub dla zapewnienia ruchu moze byé
wykorzystana cze$¢ jezdni, na ktdrej nie bedq prowadzone roboty.

W czasie wykonywania robdt na drodze publicznej Wykonawca ustawi i bedzie obstugiwat wymagane znaki drogowe i
elementy zabezpieczenia ruchu, zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo ruchu pojazddéw i pieszych.

W przypadku zastosowania ruchu jednokierunkowego, wahadtowego, Wykonawca powinien zapewni¢ odpowiednig
liczbe osdb z choragiewkami lub tymczasowg sygnalizacje $wieting do kierowania ruchem.
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1.9.7. Ograniczenie obciazen osi pojazdow.

1. Wykonawca powinien dostosowaé sie do obowigzujacych ograniczen obcigzen osi pojazddw podczas transportu
materiatow na drogach publicznych poza granicami Placu Budowy okreSlonymi w Umowie. Specjalne zezwolenia na
uzycie pojazdéw o ponadnormatywnych obcigzeniach osi, o ile zostang uzyskane przez Wykonawce od odpowiednich
wiladz, nie zwalniajg Wykonawcy od odpowiedzialnosci za uszkodzenia drog, ktére mogq by¢ spowodowane ruchem
tych pojazdéw.

2. Wykonawca nie moze uzywaé pojazddw o ponadnormatywnych obcigzeniach osi na wykonanych konstrukcjach
nawierzchni w obrebie granic Placu Budowy.

3. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i powinien
naprawi¢ lub wymieni¢ wszystkie uszkodzone elementy na wiasny koszt, w sposdb zaakceptowany przez Przedstawiciela
Zamawiajacego..

1.9.8. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy.

1. Podczas realizacji Robot Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkich przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

2. Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet dla ochrony Zzycia i zdrowia osob
zatrudnionych na Placu Budowy oraz dla zapewnienia bezpieczefistwa osobom postronnym.

3. Wykonawca powinien zapewniC i utrzymywa¢ w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu prowadzacego
roboty objete Umowa .

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia /Dz. U. Nr 120, poz. 1126/, kierownik
budowy sporzadza tzw. ,Plan bioz” na podstawie obowigzujacych przepiséw i ,Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia”, opracowanej przez projektanta i zawartej w projekcie.

2. MATERIALY

Ilekro¢ uzywa sie w Specyfikacji Zamawiajacego nazwy materiatdw lub wyrobdéw budowlanych, to nalezy rozumie¢, ze w
ten sposdb okresla sie wymagane parametry, a nie konkretny $rodek. Tym samym dopuszcza sie (za zgoda Przedstawiciela
Zamawiajacego) mozliwos¢ zastosowania materiatow réwnowaznych lub lepszych posiadajacych wymagane $wiadectwo
dopuszczenia lub aprobate techniczng wydang przez witasciwy organ aprobujacy. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do
ich wydawania. Dziennik Ustaw nr 249 poz. 2496.

Wszystkie wyroby budowlane wprowadzone do obrotu musza spetnia¢ wymogi oznakowan i oceny zgodnosci wymienione
w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych — Dziennik Ustaw nr 92/2004 poz.881 zmieniajaca ustawe z
dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane i ustawe z dnia 30 sierpnia 2002 o systemie oceny zgodnosci.

Wszelkie materiaty uzyte przez Wykonawce dla wykonania Robdt muszg by¢ oryginalnie nowe, o ile innego rozwigzania nie
zaleca dokumentacja lub nie dopuszcza projektant.
2.1. ZRODLA ZAOPATRZENIA W MATERIALY I WYMAGANIA JAKOSCIOWE.

1. Wszystkie materiaty uzyte do robdt powinny by¢ pobrane przez Wykonawce ze zrodet przez niego wybranych.
Wykonawca powinien zawiadomi¢ Przedstawiciela Zamawiajacego o proponowanych zrédtach materiatéw mozliwie jak
najszybciej, aby umozliwi¢ kontrole materiatow przed rozpoczeciem robdt.

2. Materiaty moga by¢ pobierane tylko ze zrédet zaakceptowanych przez Przedstawiciela Zamawiajacego.

3. Jezeli materialy z zaakceptowanego uprzednio zrédta sa niejednorodne lub o niezadowalajacej jakosci, Wykonawca
powinien zmieni¢ zrodto zaopatrzenia w materiaty.

2.2. ZRODLA MATERIALOW.

Wszystkie materiaty powinny by¢ zaaprobowane przez Przedstawiciela Zamawiajacego przed ich uzyciem do budowy i
spetnia¢ adekwatne parametry techniczne materiatu wymagane przepisami.
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2.3. KONTROLA MATERIALOW

1. Wszystkie materiaty przewidziane do uzycia podczas budowy bedg przed dopuszczeniem do robdét podlegaé odbiorowi
jakosciowemu i iloSciowemu.

2. Jakiekolwiek roboty, do ktérych uzyto innych materiatéw, bez zgody Przedstawiciela Zamawiajacego, bedg traktowane
jako wykonane na ryzyko Wykonawcy. Materiaty o niewtasciwych cechach zostang usuniete i wymienione na wiasciwe
na koszt Wykonawcy.

3. Jezeli nie wskazano inaczej, wszystkie odsytacze do norm, instrukcji i wytycznych zawarte w Umowie dotyczg ich
wydania aktualnego w dniu podpisania Umowy.

4. Materiaty, wyroby i urzadzenia dla ktdrych wymaga sie $wiadectw jakosci, np. aparaty, kable, urzadzenia
prefabrykowane itp., nalezy dostarcza¢ wraz ze $wiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi lub protokotami odbioru
technicznego (np. w przypadku urzadzen prefabrykowanych). Przy odbiorze materiatow nalezy zwroci¢ uwage na
zgodno$¢ stanu faktycznego z dowodami dostawy. Swiadectwa jakosci, karty gwarancyjne, protokoty wewnetrznego
odbioru technicznego itp. dokumenty materiatowe nalezy starannie przechowywa¢ w magazynie wraz z materiatem, a
po wydaniu materiatu z magazynu — w kierownictwie robét (budowy).

5. Urzadzenia dostarczone przez zleceniodawce, np. transformatory, prostowniki itp., powinny by¢ zaopatrzone w
$wiadectwa jakosci.

6. Dostarczone na miejscu sktadowania (budowe) materiaty i urzadzenia nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodnosci z danymi wytworcy, przeprowadzi¢ ogledziny stanu opakowan materiatéw, czesci sktadowych urzadzen i
kompletnych urzadzen. Nalezy réwniez wyrywkowo sprawdzi¢ jako$¢ wykonania, stwierdzi¢ brak uszkodzen, w tym
spowodowanych korozjq itp.

7. W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajacych sie watpliwosci mogacych mie¢ wptyw na jakos¢ wykonania robét
materiaty i elementy urzadzen nalezy przed ich wbudowaniem podac badaniom okreslonym przez kierownictwo (dozér
techniczny) robét.

2.4. PRZECHOWYWANIE MATERIALOW

Dostawa materiatdw przeznaczonych do robédt elektrycznych powinna nastgpi¢ dopiero po odpowiednim przygotowaniu
pomieszczen magazynowych i sktadowisk na placu budowy. Jesli jest to konieczne ze wzgledu na rodzaj materiatdw,
pomieszczenia magazynowe powinny byé zamykane, powinny takze zabezpiecza¢ materiaty od zewnetrznych wptywow
atmosferycznych, a w razie potrzeby umozliwia¢ utrzymanie wewnatrz odpowiedniej temperatury i wilgotnosci.

Teren skladowiska powinien by¢ odpowiedni o$wietlony i stosownie do potrzeb ogrodzony.

Masa sktadowanych materiatow nie powinna przekracza¢ granic wytrzymatosci podtoza lub danych czesci budynku.
Dopuszczalne obcigzenia (podtoza, pdtek itp.) powinny by¢ podane w kazdym pomieszczeniu za pomocg widocznego,
czytelnego napisu, umieszczonego na tablicy.

Sktadowanie materiatéw, aparatdw i urzadzen elektrycznych powinno odbywa¢ sie w warunkach zapobiegajacych
zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie ich witasciwosci technicznych (jakosci) na skutek wplywow
atmosferycznych lub czynnikéw fizykochemicznych. Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajace ze specjalnych
wihasciwosci materiatow oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

Gospodarke magazynowa nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi gospodarki materiatowej dla przedsiebiorstw budowlano-
montazowych i wytycznymi dla przedsigebiorstw wykonujacych elektryczne roboty instalacyjno-montazowe. W
przypadku braku takich wytycznych, wytyczne gospodarki magazynowej na placu budowy powinny by¢ opracowane
przez generalnego wykonawce robdt, jezeli taki organ zostat powotany. Jesli generalny wykonawca nie zostat
powotany, wytyczne gospodarki magazynowej powinno opracowac przedsiebiorstwo wykonujgce dany rodzaj robot
elektrycznych w porozumieniu z kierownikiem budowy.

3. SPRZET

1. Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien réwniez dysponowac
sprawnym sprzetem zapasowym, umozliwiajagcym prowadzenie robdt w przypadku awarii sprzetu podstawowego.

2. Wykonawca na polecenie Przedstawiciela Zamawiajacego usunie z Placu Budowy sprzet nie odpowiadajacy warunkom
Umowy i wymaganiom sformutowanym w Dokumentacji Budowlanej i ST.
4. TRANSPORT MATERIALOW

1. Wszystkie materialy powinny by¢ transportowane w sposob zapewniajacy zachowanie ich jakosci i przydatnosci do
robét.
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2. Srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu materiatow, elementow,
konstrukcji, urzadzen itp. niezbednych do wykonywania danego rodzaju robdt elektrycznych. W czasie transportu nalezy
zabezpieczy¢ przemieszczane przedmiot w sposdb zapobiegajacy ich uszkodzeniu.

3. W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania aparatury elektrycznej i urzadzen rozdzielczych nalezy
przestrzegac zalecen wytwdrcdw, a w szczegdlnosci:

transportowane urzadzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzasami oraz przesuwaniem sie wewnatrz
fadowni; na czas transportu nalezy z przewozonych urzadzen zdemontowaé, odpowiednio zabezpieczy¢ i przewozi¢
oddzielnie czute przyrzady pomiarowe, aparature rejestrujaca, przekazniki do elektroenergetycznej automatyki
zabezpieczeniowej, komory gasikowe oraz inng aparature mniej odporng na wstrzasy i drgania,

aparature i urzadzenia ostroznie zatadowywac i zdejmowac, nie narazajac ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powtok
lakierniczych, oston blaszanych, zamkéw itp.,

4, W czasie transportu i skladowania konce wszystkich rodzajow kabli powinny by¢ zabezpieczone przed zawilgoceniem i
innymi wptywami srodowiska przez:

szczelne zalutowanie powtoki metalowej lub zatozenie na oczyszczonej powtoce kapturkdw termokurczliwych pokrytych od
wewnatrz warstwg kleju — w przypadku kabli o izolacji papierowej; dopuszcza sie na czas do 48 godz. wykonanie
zabezpieczenia koncdw kabli przez co najmniej trzykrotny obwdj tasma izolacyjna i polanie zalewa bitumiczna,

w przypadku kabli o izolacji z tworzyw sztucznych zatozenie na oczyszczonej powtoce kapturkdéw termokurczliwych
pokrytych od wewnatrz warstwa kleju lub natozenie kapturkdw z tworzywa sztucznego i uszczelnienie ich za pomocq
kilku obwojéw z tasmy przylepne;j.

5. Transport kabli nalezy wykonywaé z zachowaniem nastepujacych warunkdéw:

kable nalezy przewozi¢ na bebnach; dopuszcza sie przewozenie kabli w kregach, jezeli masa kregu nie przekracza 80 kg, a
temperatura otoczenie nie jest nizsza niz +4° C, przy czym wewnetrzna érednica kregu nie powinna by¢ mniejsza niz
40-krotna $rednica zewnetrzna kabla,

zaleca sie przewozenie bebnéw z kabli na specjalnych przyczepach; dopuszcza sie przewozenie bebnéw z kablami w
skrzyniach samochoddéw ciezarowych lub w przyczepach,

bebny z kablami przewozone w skrzyniach samochodéw powinny by¢ ustawione na krawedziach tarcz (o$ bebna pozioma),
a tarcze bebnéw powinny by¢ przymocowane do dna skrzyni samochodu tak, aby bebny nie mogly sie przetaczac;
stawienie bebnéw z kablami w skrzyni samochodu ptasko (0$ bebna w pionie) jest zabronione; kregi kabla nalezy
uktada¢ poziomo (ptask),

zabronione jest przebywanie osdb w skrzyni samochodu w czasie przewozenia bebna z kablami,

umieszczenie i zdejmowanie bebndéw z kablami ze skrzyni samochodu zaleca sie wykonywac za pomocq zurawia; swobodne
staczanie bebnéw z kablami ze skrzyni samochodu oraz zrzucanie kregdw kabli jest zabronione.

5. WYKONANIE ROBOT

Wymagania techniczne obejmujg wykonanie robdt budowlanych — o$wietlenie drogowe w Barzkowicach, dz.26/10.

Roboty beda wykonane zgodnie z niniejsza ST, Dokumentacjg budowlang dostarczong przez Zamawiajacego, przy uzyciu
sprzetu, materiatow i metod pracy gwarantujacych wysokg jakos¢.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. SYSTEM KONTROLI MATERIALOW PROWADZONY PRZEZ WYKONAWCE.

6.1.1. Dane ogélne

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatéw. Wykonawca powinien zapewni¢ odpowiedni
system kontroli, wigczajac personel, sprzet, zaopatrzenie, wszystkie urzadzenia niezbedne do badan materiatdéw i robdt.

System kontroli prowadzony przez Wykonawce powinien by¢ zatwierdzony przez Przedstawiciela Zamawiajacego. Przed
zatwierdzeniem systemu Przedstawiciel Zamawiajacego moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca powinien przeprowadzi¢ badania i
inspekcje materiatdw oraz robdt z czestotliwoscig zapewniajaca, stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie ze standardami
zawartymi w Wymaganiach Technicznych i w Projekcie Budowlano-Wykonawczym.
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6.2. BADANIA.

6.2.1. Badania

Badania powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami polskich norm. W przypadku, gdy polskie normy nie
obejmujgq badania wymaganego w Wymaganiach Technicznych lub w Dokumentacji Budowlanej, stosowaé mozna
wytyczne krajowe lub normy zagraniczne, albo inne procedury zaakceptowane przez Przedstawiciela Zamawiajacego.
Wykonawca powinien przekazywac Przedstawicielowi Zamawiajacego kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej po
ich zakonczeniu. Wyniki badan powinny by¢ przekazywane Przedstawicielowi Zamawiajacego na formularzach
dostarczonych przez Przedstawiciela Zamawiajacego lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.2.2. Raporty z badan.

Wykonawca powinien przechowywaé kompletne raporty ze wszystkich badan i inspekcji i udostepniaé je na zyczenie
Zamawiajgcemu.

6.2.3. Optlaty za badania.

Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania i prowadzenia systemu kontroli materiatow i robdt, wiaczajac w to
pobieranie probek, badania i inspekcje w ramach Ceny Umownej.

6.3. BADANIA PROWADZONE PRZEZ PRZEDSTAWICIELA ZAMAWIAJACEGO.

1. Przedstawiciel Zamawiajacego, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce,
ocenia zgodno$¢ materiatdw i rob6t z wymaganiami Specyfikacji na podstawie wynikdw badan dostarczonych przez
Wykonawce. Ponadto moze on przeprowadzac niezalezne badania i inspekcje w celu okreslenia przydatnosci materiatow
do robot.

2. Jezeli przeprowadzona przez Przedstawiciela Zamawiajacego weryfikacja systemu kontroli robét prowadzonego przez
Wykonawce wykaze, ze system ten nie jest w petni wiarygodny, to Przedstawiciel Zamawiajgcego moze poleci¢
Wykonawcy przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo moze opierac¢ sie wytacznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci robdt i materiatéw z Wymaganiami i Projektem Budowlano-Wykonawczym.

3. Powtdrne lub dodatkowe badania zlecone przez Przedstawiciela Zamawiajacego nie beda optacone przez
Zamawiajacego, ale beda traktowane jako wypetnienie przez Wykonawce warunkéw Umowy.

4. Jezeli okaze sie konieczne przeprowadzenie przez Przedstawiciela Zamawiajacego badan materiatéw w przypadku gdy
badania Wykonawcy zostaty uznane za niewazne, to catkowitym kosztem tych badan zostanie obcigzony Wykonawca i
koszty te zostang potracone z biezacych ptatnosci za okreslone roboty bedace przedmiotem badan.

5. Niezalezne badania prowadzone przez Przedstawiciela Zamawiajagcego poza systemem kontroli Wykonawcy,
wykonywane w ramach biezacej kontroli robot, do jakosci ktérych Przedstawiciel Zamawiajacego nie ma zastrzezen,
beda optacane w catosci przez Zamawiajacego.

6.4. APROBATY TECHNICZNE i ATESTY.

1. Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce Przedstawiciel Zamawiajacego moze dopuscic¢ do uzycia
materiaty posiadajace aprobate techniczng wydang przez upowaznione jednostki aprobujgce w mysl postanowien
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004r /Dz.U. Nr 249 poz. 2496 stwierdzajacq ich petng
zgodno$¢ z warunkami Umowy.

2. W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty s3 wymagane przez warunki Umowy, kazda partia dostarczona do robét
powinna posiada¢ atest okreslajgcy w sposdb jednoznaczny jej cechy.

3. Produkty przemystowe powinny posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan powinny by¢ dostarczone do Przedstawiciela
Zamawiajacego na jego zyczenie.

4. Materiaty i urzadzenia stosowane w oparciu o atesty mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zatwierdzona zostanie
niezgodnos¢ wiasciwosci z warunkami Umowy, to takie materiaty i (lub) urzadzenia zostang odrzucone.
7. OBMIAR ROBOT.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca na etapie przetargu w oparciu o szczegdtowe zestawienie przewidywanych robot do
wykonania dostarczanych przez Zamawiajacego.
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8. ODBIOR ROBOT.

8.1 ZASADY OGOLNE.

Odbidr robdt powinien by¢ przeprowadzany w miare mozliwosci w czasie umozliwiajacym dokonanie napraw wadliwie
wykonanej czesci lub catosci robdt bez hamowania ich postepu w przypadku robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

8.2 RODZAJE ODBIOROW.

8.2.1. O0Odbidr czesciowy.

Jezeli Wykonawca zakonczy catkowicie roboty na wydzielonej czesci Robdt, okreslonej w Umowie, to moze on wystapic¢ na
pismie do Przedstawiciela Zamawiajacego o dokonanie odbioru czeSciowego.

8.2.2. O0Odbior roboét zanikajacych, lub ulegajacych zakryciu.

Polega on na ocenie jakosci wykonanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacyjnym zanikajg lub ulegajg zakryciu.
Odbioru tych robdt dokonuje Przedstawiciel Zamawiajacego po zgtoszeniu przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy
gotowosci do odbioru. Odbidr powinien byé wykonany nie pdzniej niz 3 dni od daty powiadomienia Przedstawiciela
Zamawiajacego o gotowosci do odbioru. W wypadku stwierdzenia przekroczenia tolerancji Przedstawiciel Zamawiajacego
zarzadza rozbidrke wykonanego elementu na koszt Wykonawcy. Decyzje odbioru, ocene jakosci, oraz zgode na
kontynuowanie robot Przedstawiciel Zamawiajacego dokumentuje wpisem do dziennika budowy.

8.2.3. O0dbioér koncowy.

Na podstawie zawiadomienia Wykonawcy skierowanego do Przedstawiciela Zamawiajacego informujacego o catkowitym
zakonczeniu Robot, Przedstawiciel Zamawiajacego dokona odbioru kofcowego Robot. Procedura odbioru (préb)
koncowego winna by¢ zgodna z warunkami Umowy.

Jezeli Roboty zostaty wykonane zgodnie z Umowg, to zostang one odebrane i Zamawiajacy zawiadomi na pismie
Wykonawce o dokonaniu konicowego odbioru Robdt. Jezeli jednak inspekcja koricowa wykaze, ze Roboty wykonano w
sposéb niezadowalajacy, to Wykonawca niezwtocznie przystapi do wykonania wszystkich niezbednych korekt na wiasny
koszt. Po wykonaniu korekt zostanie przeprowadzony powtdrny odbiér koncowy Robot.

Przedstawiciel Zamawiajacego dokonuje oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan,
oraz wnikliwej oceny wizualnej wykonanych Robot.

W wypadku gdy Przedstawiciel Zamawiajacego stwierdzi, ze obiekt pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego lub
zakresu robdt nie jest gotowy do odbioru, wyznacza ponowny termin odbioru.

Przedstawiciel Zamawiajacego moze powota¢ komisje odbioru ztozong z przedstawicieli Zamawiajgcego, Wykonawcy i
instytucji opiniujgcych (PIOS, PIP, Straz Pozarna, itp.) oraz instytucji ktére poniosty czeSciowe koszty zwigzane z Robotami.
Przedstawiciele tych instytucji, poza Zamawiajacym bedg mie¢ jednak tylko gtos doradczy, a decyzje co do odbioru
podejmie sam Zamawiajacy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Ptatno$¢ na podstawie odbioréw zgodnie z Umowa.
Ceny wykonania rob6t obejmujq, :

wszystkie roboty niezbedne do prawidtowej realizacji zadania ,O$wietlenie drogowe” — Barzkowice, dz.26/10.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. NORMY

Dla celéw realizacji Umowy strony przyjmujq jako obowigzujace do stosowania:
e Polskie Normy,

Branzowe Normy,

Aprobaty techniczne

instrukcje (w tym instrukcje ITB),

wytyczne,

inne dokumenty.
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kazdorazowo wymienione w odnosnych rozdziatach Specyfikacjach Technicznych Szczegdtowych. Jezeli nie wskazano
inaczej, odsytacze do norm, instrukcji, wytycznych zawarte w Wymaganiach Zamawiajacego dotycza ich wydania
aktualnego w dacie podpisania Umowy.

Normy dotyczace wykonania poszczegdlnych asortymentéw robdt podano na koncu kazdego rozdziatu Specyfikacji
Techniczne;j.
10.2. PRZEPISY ZWIAZANE

Przepisy zwigzane z wykonaniem poszczegdlnych asortymentdéw robdt podano na koncu kazdego rozdziatu Specyfikacji
Technicznej.
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B. SPECYFIKACJE TECHNICZNE SZCZEGOLOWE

B.1. ROBOTY W ZAKRESIE OKABLOWANIA ELEKTRYCZNEGO (CPV):45311100-1 ORAZ
INSTALACJII ZEWNETRZNEGO SPRZETU OSWIETLENIOWEGO (CPV):45316100-6

1.1. WSTEP
Przedmiotem niniejszej ST sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem

Remontu wejscia z podjazdem, ciggami pieszymi i pieszo-jezdnymi, lonzownika zadaszenia karuzeli, rampy utatwiajacej
wsiadanie na konia z zachowaniem funkgcji dla potrzeb ksztatcenia i rehabilitacji leczniczej studentdw niepetnosprawnych

Rodzaje instalacji elektrycznych:

Kabel zasilajacy YAKY 4x6mm? TG do projektowanej szafki zasilajacej ,SZ”,

Instalacja oéwietlenia zewnetrznego — kabel YKY 3x6mm? wraz z osprzetem (stupy oéwietleniowe szt. 6, 1 wysiegnik do
muru, oprawy o$wietleniowe parkowe

Instalacja uziemiajaca — bednarka FeZn 25x4mm, pionowe uziomy szpilkowe typu ,Galmar”

Instalacja zasilania karuzeli

Rodzaje robot:

- prefabrykacja i zabudowa szafki ,SZ”

- wyznaczenie trasy uktadania kabli i miejsc ustawiania stupdw oswietleniowych

- wykonanie wykopéw dla kabla zasilajgcego karuzele, kabli o$wietleniowych, stupdw oswietleniowych, instalacji
uziemiajgcej

- uktadanie kabla zasilajacego po elewacji budynku

- wykonanie przepustéw kablowych - rury DVK

- montaz wysiegnika do muru,

- uktadanie kabli o$wietleniowych

- uktadanie instalacji uziemiajacej — bednarka FeZn 25x4mm, pograzanie pionowych uzioméw szpilkowych |=6m
- przygotowanie ustoi dla posadowienia stupdw oraz montaz stupdw na stopie ustojowej typu G

- montaz osprzetu o$wietleniowego (wciggniecie przewoddéw w stupy, mocowanie opraw, wprowadzenie kabli do wnek,
montaz tabliczek bezpiecznikowych)

- podfaczenia przewodow
- prace wykonczeniowe

Prace zwigzane z uktadaniem kabli i przewoddéw elektrycznych oraz montazem osprzetu o$wietleniowego i instalacji
uziemiajacej winny by¢ wykonane zgodnie z niniejsza ST oraz normami przywotanymi w p. 1.10.2.

1.2, MATERIALY

Do realizacji instalacji o$wietlenia drogowego moga by¢ stosowane wyroby producentdw krajowych i zagranicznych
posiadajace aprobaty techniczne wymagane przez odpowiednie Instytuty Badawcze, a zwlaszcza posiada¢ $wiadectwa
dopuszczenia do obrotu oraz, wymagane (Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993r.) certyfikaty bezpieczenstwa. Ponadto powinny
by¢;

Nowe i nieuzywane,

Znajdowac sie w biezacej produkgji

Odpowiada¢ wymaganiom norm i przepiséw wymienionych w niniejszych Specyfikacjach i Projektach budowlanych oraz
innym normom i przepisom.
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1.3. SPRZET
Wymagania odnosnie sprzetu zawarte sq w Specyfikacji Technicznej Ogolnej — narzedzia i urzadzenia bez specjalnych
wymagan, dostosowane do przyjetych materiatéw i technologii.

1.4. TRANSPORT MATERIALOW

Wymagania odnosnie transportu zawarte sg w Specyfikacji Technicznej Ogdinej. Przewiduje sie przewdz urzadzen i
materiatdow z hurtowni i magazyndéw bezposrednio na plac budowy. Materialy mogg by¢ przewozone dowolnym Srodkami
transportu, rozmieszczone rownomiernie na powierzchni tadunkowej i zabezpieczonej przed uszkodzeniem, spadaniem lub
przesuwaniem.

1.5. WYKONANIE ROBOT.

1.5.1. WYMAGANIA OGOLNE

Nalezy spetni¢ wymagania zawarte w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych w zakresie Robot
instalacyjnych — Instalacje elektryczne w budynkach uzytecznosci publicznej

Projekt organizacji Robot i harmonogram dostosowany do zaakceptowanych przez Zamawiajacego materiatéw i urzadzen
oraz uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda wykonywane Roboty, Wykonawca przedstawi Kierownikowi
budowy do akceptacji.

1.5.2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

W zakresie instalacji elektrycznych — wymagania standardowe.
1.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

1.6.1. WYMAGANIA OGOLNE

Badania jakosci materiatow i urzadzen uzytych do wykonania instalacji poprzez poréwnanie cech materiatéw z wymaganiami
Dokumentacji Projektowej, ST, odpowiednich atestdw i norm materiatowych podanych. Ponadto winny by¢ zgodne z
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych w zakresie Robdt instalacyjnych — Instalacje elektryczne
w budynkach uzytecznosci publicznej (cze$¢: D, zeszyt 2.)

Przy wykonywaniu i odbiorze robét winny by¢ przeprowadzone nastepujace badania:

» sprawdzenie zgodnosci z Projektem Budowlano-Wykonawczym,
1.7. OBMIAR ROBOT.
Obmiar rob6t wg Specyfikacji Technicznej Ogdinej

1.8. ODBIOR ROBOT.

Badania nalezy przeprowadza¢ w czasie odbioréw czesciowych i odbioru koncowego robét. W czasie odbioru cze$ciowego
nalezy dokonywac odbioru tych robot, do ktérych pdzniejszy dostep bedzie niemozliwy. Na podstawie wynikéw badan nalezy
sporzadzi¢ protokoty odbioru robot czesciowych i koricowych. Roboty zanikajace nalezy wpisa¢ do dziennika budowy.

Odbidr (przejecie) Robét moze nastapic tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych pomiaréw, jak réwniez
wykonania prac zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i poleceniami Kierownika budowy, a takze odpowiednimi normami oraz
przepisami.

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST i
poleceniami Kierownika Budowy. Do odbioru koficowego nalezy przedtozy¢ protokoty odbiordw czesciowych i
miedzyoperacyjnych. Przy przekazywaniu instalacji do eksploatacji Wykonawca jest obowigzany dostarczy¢ zleceniodawcy
dokumentacje Powykonawczg uwzgledniajacg zmiany wynikte w trakcie robdt.

1.9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Podstawa ptatnosci wg Specyfikacji Technicznej Ogdlnej
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1.10. PRZEPISY ZWIAZANE
1.10.1. Ustawy i rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17.09. 1999 w sprawie w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzadzeniach i instalacjach elektrycznych. Dz. U.1999 nr 80, poz. 980

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 w sprawie w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenistwa i higieny
pracy

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych. Cze$¢ D: roboty instalacyjne. zeszyt 2, Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2004

1.10.2. Normy

PN-IEC 60364-4-41: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przeciwporazeniowa .

PN-IEC 60364-4-47: 2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa Srodki
ochrony przed porazeniem elektrycznym

PN-IEC 60364-4-42: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przed skutkami cieplnymi

PN-IEC 60364-4-482: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Dobdr $rodkéw w zaleznosci od wptywow zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa.

PN-IEC 60364-4-43: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — dobdr przewoddw

PN-IEC 60364-4-473: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.

PN-IEC 60364-5-51: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Postanowienia ogdine.

PN-IEC 60364-5-52: 2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.
Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523: 2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.
Obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata przewodow.

PN-IEC 60364-5-53: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.
Aparatura rozdzielcza i sterownicza

PN-IEC 60364-5-537: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.
Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia do odtgczania izolacyjnego i taczenia.

PN-IEC 60364-3: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe.

PN-IEC 60364-6-61: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.

N-SEP-E-004, 2004. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

1.10.3. Katalogi

Kabli i przewodoéw
Opraw oswietleniowych
Stupow oswietleniowych
Osprzetu elektrycznego

1.10.4. Uwagi koncowe

Roboty muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych polskich przepiséw, norm i instrukcji. Nie
wyszczegolnienie w niniejszej specyfikacji jakichkolwiek aktéw prawnych i normatywnych nie zwalnia
wykonawcy od ich stosowania
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