Dotyczy: Postepowanie o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie podstawowym (bez negocjacji)
na roboty budowlane modernizacyjne w odniesieniu do budynku Wydziatu Elektrycznego
przy ul. 26 Kwietnia 10 w Szczecinie. Znak (numer referencyjny) postepowania:
ZP/WE/153/807/2021/P

Zatacznik nr 7 SWz

Projektowane postanowienia Umowy (Wzér Umowy)*

Umowa o roboty budowlane nr (....)

W oparciu o wynik przeprowadzonego na podstawie przepisdow ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo
zamowien publicznych (dalej zwang w skrécie ,ustawa PZP”), wedtug wskazanych tam przepiséow
o trybie podstawowym bez negocjacji (art. 275 pkt 1 ustawy PZP), postepowania o udzielenie
zaméwienia publicznego o numerze referencyjnym ZP/WE/153/807/2021/P, dla ktdrego
w dniu (....) zamieszczone zostato w Biuletynie Zaméwien Publicznych Urzedu Zaméwien Publicznych
ogtoszenie o zamdwieniu numer (.......)?

pomiedzy

Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym
w Szczecinie, 70-310 Szczecin, al. Piastéow 17,

NIP 852-254-50-56,

Regon 320588161,

zwanym dalej ,,Zamawiajacym”

reprezentowanym przez (.......)

zwana/3/m/mi/ dalej ,, Wykonawcq”

reprezentowanym/a/mi przez:

1 Z zastrzezeniem dodatkowych informacji podanych w przypisach dalszych, czesci we Wzorze Umowy wykropkowane
i zamkniete nawiasami, zostang uzupetnione na etapie zawierania Umowy o zamdwienie, na podstawie danych z oferty Wykonawcy,
z ktérym Umowa na dane Zadanie bedzie zawierana, korekt lub uzgodnier dokonanych przez tego Wykonawce i Zamawiajgcego. Zob. réwniez
postanowienia dziatu XIX SWZ.

2 Oba miejsca wykropkowane w nawiasach zostang na etapie zawierania Umowy uzupetnione odpowiednio o date zamieszczenia w Biuletynie
Zamoéwien Publicznych Urzedu Zaméwien Publicznych ogtoszenia o zamdwieniu oraz numer we wskazanym Biuletynie, pod ktérym
ogtoszenie to zostanie zamieszczone. Wskazana cze$¢ Wzoru Umowy zostanie w Umowie uzupetniona rowniez o informacje dotyczace zmian
tego ogtoszenia w trybie art. 271 ustawy PZP - jezeli w toku postepowania o udzielenie niniejszego zamdwienia zmiany takie zostang
dokonane.

3 W Umowie we wskazanym miejscu podane zostang dane identyfikujgce Wykonawce, z ktérym Umowa bedzie zawierana,
w tym réwniez — jezeli Wykonawca posiada - NIP tego Wykonawcy jego REGON czy KRS (jezeli posiada). W przypadku, gdy Umowa bedzie
zawierana z Wykonawcami oferty wspdlnej, powyzsze dotyczy kazdego z Wykonawcdw.
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zawarto umowe o roboty budowlane o nastepujacej tresci:

§1
[Definicje Umowne, inne postanowienia wstepne]

1. Uzywanym w Umowie i pisanym duzg literg nastepujgcym wrazeniom Strony nadajg nastepujgce
znaczenie:

1)

2)

3)

4)

5)

6)
7)

8)

9)

10)

»Dni Robocze” - kazdy dzien od poniedziatku do pigtku, z wytgczeniem dni ustawowo
wolnych od pracy na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Jesli w Umowie wskazano termin
nie okreslajgc go wyraznie jako termin w Dniach Roboczych, termin ten oblicza
sie w dniach kalendarzowych;

»,Dokumentacja Techniczno-Opisowa” |ub ,Dokumentacja” — wszystkie dokumenty
wymienione w § 2 ust. 4 Umowy;

»,Harmonogramie” — nalezy przez to rozumie¢ harmonogram rzeczowo-finansowy,
o ktérym mowa w § 3 ust. 2 — 5 Umowy. W przypadku zmiany wskazanego dokumentu
w wykonaniu postanowien § 3 ust. 6 - 8 Umowy, od momentu dokonania takiej zmiany
przez Harmonogram rozumiec¢ sie bedzie Harmonogram o stanie tresci ustalonej dang
(aktualng) zmiang;

,Kosztorys Dodatkowy” — kosztorys, o ktdrym mowa w § 15 ust. 5 Umowy, ustalony przez
Strony na potrzeby ustalenia Wynagrodzenia za Roboty, o ktérych mowa w § 8 ust. 2
Umowy oraz w przypadkach, o ktérych mowa w § 15 ust. 7 Umowy;

,Kosztorys Wykonawcy” |ub ,,Kosztorys” — ta cze$¢ Dokumentacji Techniczno-Opisowej,
ktorg stanowig zawarte w Ofercie wielobranzowe kosztorysy ofertowe Wykonawcy,
o ktérych mowa w dziale Xll ust. 7 pkt 2) SWZ%;

,»0dbior Koricowy” — odbidr Robodt, o ktdorym mowa w § 13 ust. 6 — 15 Umowy;

»Obiekt” — nalezagcy do Zamawiajgcego budynek Wydziatu Elektrycznego potozony
przy al. 26 Kwietnia 10 w Szczecinie, ktérego dotyczg i w ktérym wykonaniu podlegaja
Roboty stanowigce przedmiot niniejszej Umowy;

,Oferta” — oferta Wykonawcy z dnia (....)°

i w wykonaniu SWZ5;

, ztozona Zamawiajagcemu na podstawie

»Podwykonawca” lub ,Dalszy Podwykonawca” — osoba fizyczna, osoba prawna
lub jednostka organizacyjna nieposiadajgca osobowosci prawnej zdolna do zaciggania
w swoim imieniu zobowigzan, ktéra w art. 7 pkt 27 ustawy PZP nazywana jest tam
odpowiednio podwykonawcg czy dalszym podwykonawcg;

»Postepowanie o Zaméwienie” — wskazane wyzej (na wstepie Umowy - preambuta)
postepowanie o udzielenie zamdéwienia publicznego, ktérego dotyczy SWZ, w ramach

4 W przypadku, gdy wskazany Kosztorys Wykonawcy (kosztorys/kosztorysy ofertowe) podlegaé¢ bedzie poprawieniu w trybie art. 223
ust. 2 ustawy PZP - na etapie przygotowania Umowy (celem jej zawarcia) mozliwe bedzie réwniez stosowne uzupetnienie wskazanej definicji
Wzoru Umowy, celem uwzglednienia dokonanego poprawienia (w szczegdlnosci doprecyzowania, iz chodzi o kosztorys/kosztorysy ofertowe
Wykonawcy o stanie tresci uwzgledniajacej dokonane poprawienie/poprawienia, o ktérych mowa powyzej.

5 Jezeli oferta Wykonawcy, z ktérym Umowa bedzie zawierana nie bedzie pokazywac w jej tresci takiej daty oferty (daty sporzadzenia oferty),
we wskazane (wykropkowane) miejsce Wzoru Umowy wpisana zostanie data ztozenia tej oferty Zamawiajgcemu w ramach niniejszego

postepowania.

6 Jezeli oferta Wykonawcy, z ktéorym Umowa bedzie zawierana podlegata w toku postepowania poprawieniu/poprawieniom dopuszczanym
w przypadkach, trybie i na warunkach dopuszczonych w art. 223 ust. 2 PZP, w Umowie wskazana czes$¢ definicyjna zostanie uzupetniona
o informacje, ze chodzi o oferte w stanie po jej poprawieniu (z ewentualnym dodatkowym wskazaniem co lub kiedy zostato w ofercie

poprawione).
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2.

ktérego Wykonawca ztozyt Zamawiajgcemu Oferte i w oparciu o wyniki ktérego zawarta
zostata niniejsza Umowa

11) ,,Projekt Budowlany” — ta czes¢ Dokumentacji Techniczno-Opisowej, na ktdrg sktadajg
sie wszystkie projekty budowlane, o ktédrych mowa w § 2 ust. 4 pkt 1) i 2) Umowy;

12) ,Projekt Wykonawczy” - ta cze$¢ Dokumentacji Techniczno-Opisowej, na ktdrg sktadajg
sie wszystkie projekty budowlane, o ktdrych mowa w § 2 ust. 4 pkt 3) i 4) Umowy

13) ,,Protokot Odbioru Koricowego” — protokot, o ktdrym mowa w § 13 ust. 15 Umowy;

14) ,Przedmiary Robot” — ta cze$¢ Dokumentacji Techniczno-Opisowej, na ktérg sktadajg
sie wszystkie przedmiary robét budowlanych, o ktérych mowa w § 2 ust. 4 pkt 6) Umowy;

15) ,,Roboty” — wszystkie roboty budowlane wymagane Umowga do wykonania po stronie
Wykonawcy, jako warunek dokonania Odbioru Koncowego;

16) ,,RODO” — rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016,
str. 1);

17) ,STWIiOR” - ta czes¢ Dokumentacji Techniczno-Opisowej, na ktérg sktadajg
sie specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt, o ktérych mowa w § 2 ust. 4 pkt 5)
Umowy;

18) ,,SWz” - specyfikacja warunkéw zamdwienia z dnia 05.11.2021 r. o numerze
referencyjnym ZP/WE/153/807//2021/P wraz z jej zatgcznikami, w tym w szczegdlnosci
zatgcznikami, o ktédrych mowa w § 2 ust. 4 pkt 1) — 6) Umowy (catos¢ tych dokumentéw
o stanie tresci ustalonej dla nich na ostatecznie wyznaczony termin sktadania ofert
w Postepowaniu o Zamowienie);

19) ,Strony” — Zamawiajgcy i Wykonawca;

20) ,Umowa” — zaréwno niniejszy dokument jak i Dokumentacje Techniczno-Opisowa,
przy czym, jezeli niniejszy dokument wskazuje lub przywotuje okreslony paragraf,
czy towarzyszacy temu paragrafowi ustep, punkt lub litere, to chodzi o paragraf, ustep,
punkt czy litere z niniejszego dokumentu Umowy;

21) ,,Wynagrodzenie” lub ,Wynagrodzenie Umowne” — ptatne przez Zamawiajgcego
stosownie do postanowien Umowy wynagrodzenie z tytutu jej wykonania.

Niezaleznie od postanowien ust. 1 powyzej, Umowa w swoich postanowieniach definiuje rowniez
inne niz wskazane tam okreslenia, uzywajac w takim przypadku zwrotéw typu ,dalej ........ ",
,dalej zwany/zwane/ym réwniez ...” lub ,dalej”. llekro¢ przy tak definiowanych okresleniach
nie wskazano paragrafu lub ustepu Umowy, dla ktérego definicja jest wigzgca, przyjmuje

sie, ze definicja jest wigzgca dla catej Umowy.

Uzywane w Umowie pojecia takie jak: , dokumentacja powykonawcza”, ,dziennik budowy”,
,teren budowy”, ,zaplecze budowy”, ,kierownik budowy”, ,samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie”, ,inspektor nadzoru inwestorskiego” - majg znaczenie nadane
im w obowigzujgcej ustawie z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane (zwanej dale] ,,ustawqg Prawo
budowlane”), przy czym podlegajg rozumieniu w kontekscie niniejszej Umowy i Robot
nig objetych.

Przez uzywane w Umowie okreslenia takie jak ,,materiaty budowlane”, ,wyroby budowlane”,
,urzgdzenia budowlane”, ,,materiaty, wyroby lub urzgdzenia budowlane” czy tez ,materiaty,
wyroby i urzgdzenia budowlane” Strony beda rozumieé odpowiednio surowce i innego rodzaju

wyroby budowlane oraz urzadzenia techniczne, ktére majg zostaé uzyte (wbudowane
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lub w innych sposéb zastosowane) do wykonania Robdt, w szczegdlnosci materiaty, wyroby
i urzadzenia wskazane w Dokumentacji Techniczno-Opisowej, o wskazanych tam parametrach
i/lub innych wymaganiach minimum, a w przypadku w jakim parametry i/lub inne wymagania
minimum nie zostaty tam okreslone — o wymaganiach spetniajgcych wymogi obowigzujgcego
w Polsce prawa. Postanowienie powyzisze niniejszego ustepu podaje sie z zastrzezeniem
postanowien § 21 ust. 1 Umowy.

5. llekro¢ w postanowieniach powyzszych niniejszego paragrafu dane pojecie (okreslenie) uzyte jest
w dalszych postanowieniach Umowy w liczbie pojedynczej, dotyczy to réwniez uzytego pojecia
(okreslenia) w liczbie mnogiej i odwrotnie chyba, ze z okreslonego uregulowania wynika wyraznie
cos innego.

6. Porozumiewanie sie Stron w sprawach wykonywania Umowy nastepuje w jezyku polskim.
Postanowienie niniejsze nie narusza prawa do porozumienia sie o0séb Wykonawcy,
niewtadajacych j. polskim z osobami Zamawiajgcego za posrednictwem ttumacza,
przy czym koszty takiego ttumacza i dokonanych przez niego ttumaczen z jezyka polskiego
lub na jezyk polski ponosi Wykonawca.

7. Pozyskiwane w zwigzku z realizacjag Umowy dane osobowe podlega¢ bedg przez Strony
przetwarzaniu w sposdéb, w tym z zachowaniem obowigzkéw natozonych odpowiednio
na Wykonawce i Zamawiajgcego (jako przetwarzajacych te dane) w odpowiednich w tym zakresie
przepisach prawa, w szczegdlnosci rozporzadzeniu RODO. W odniesieniu do przekazywanych
Zamawiajgcemu w wykonaniu Umowy danych osobowych oséb Wykonawcy, Podwykonawcy
czy Dalszego Podwykonawcy, Wykonawca podejmie sie réwniez realizowaé w imieniu
Zamawiajgcego obowigzki informacyjne, o ktérych mowa w art. 14 RODO, w szczegdlnosci
poprzez przekazywanie im Klauzuli Informacyjnej RODO , o ktérej mowa w zatgczniku nr 1 SWZ.

§1a
[Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy]

1. Zamawiajacy potwierdza, iz Wykonawca wnidést mu zabezpieczenie nalezytego wykonania
Umowy, o ktorym mowa w dziale XVIII ust. 7 SWZ (zwanego dalej , Zabezpieczeniem”)
w wysokosci tam wymaganej.

2. Beneficjentem Zabezpieczenia jest Zamawiajgcy.

3. Zwrot Zabezpieczenia nie zostanie dokonany lub zostanie dokonany w kwocie pomniejszonej
w takim zakresie, w jakim Zamawiajacy dokona jego potrgcenia na pokrycie roszczen
z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy, w tym pokrycia roszczen
Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady, przy czym wysokos¢ Zabezpieczenia na pokrycie
roszczen z tytutu rekojmi za wady nie przekroczy 30% petnej wysokosci Zabezpieczenia.

4. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia (na ok. 30 dni przed uptywem
wyznaczonego w § 14 ust. 12 Umowy okresu rekojmi) przeglagdu wykonanych Robdt, oceny
wykonania usunietych na moment prowadzenia przeglagdu wad, jak tez zidentyfikowania istnienia
w tym czasie ewentualnych wad z tytutu rekojmi przedmiotu Umowy.

5. W przypadku podjecia przez Zamawiajgcego czynnosci, o ktérych mowa w ust. 4 powyiej
(zwanych dalej tacznie ,,Przeglgdem”) zostang one przeprowadzone z udziatem przedstawicieli
Stron, przy czym Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dokonania Przeglagdu réwniez pod
nieobecnos¢ przedstawicieli Wykonawcy, w sytuacji, gdy Wykonawca zostanie powiadomiony
przez Zamawiajgcego o terminie Przeglagdu, z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.

6. W przypadku ujawnienia podczas Przeglagdu wad Wykonawca zostanie wezwany do ich usuniecia
jako wad zgtoszonych Wykonawcy przed uptywem okresu rekojmi.
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7. ’[Zwazywszy, iz Zabezpieczenie zostato wniesione w formie niepienieznej, tj. (......... ), gdzie
z dokumentu Zabezpieczenia wynika, iz okres jego waznosci uptywa w dniu (........ ), i tym samym
jest krétszy niz okreslony w § 14 ust. 12 Umowy okres odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu
wskazanej tam rekojmi za wady, Wykonawca, majgc na wzgledzie wymagania art. 452 ust. 8
ustawy PZP, zobowigzuje sie przedtuzy¢ waznos$é wniesionego Zabezpieczenia na okres
odpowiedzialno$ci Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady, wyznaczony w § 14 ust. 12 Umowy?®
lub na ten okres ustanowic i wnies¢ Zamawiajgcemu nowe zabezpieczenie nalezytego wykonania
Umowy. W przypadku nieprzedtuzenia Zabezpieczenia na okres wymagany powyzej
lub niewniesienia nowego na ten okres najpdzniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci
dotychczasowego Zamawiajagcy dokona zmiany formy Zabezpieczenia na zabezpieczenie
w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z Zabezpieczenia niezrealizowanej (nie wyptaconej
Zamawiajgcemu z Zabezpieczenia) do tego czasu na pokrycie roszczen z tytutu niewykonania
lub nienalezytego wykonania Umowy.]

8. Do zasad dotyczacych przechowywania, zwrotu lub zatrzymania Zabezpieczenia, a takze zmiany
formy Zabezpieczenia w trakcie okresu, na jaki zostato wniesione zastosowanie majg przepisy
art. 450 — 453 ustawy PZP, z uwzglednieniem postanowien dziatu XVIIl ust. 7 - 9 SWZ.

9. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca — w wykonaniu przepiséw art. 451 ustawy PZP - moze
dokonac¢ zmiany formy Zabezpieczenia na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach
ustawy PZP (sposrod form dopuszczonych przez Zamawiajgcego, stosownie do postanowien
dziatu XVIII ust. 7 pkt 2) SWZ), pod warunkiem, ze zmiana formy Zabezpieczenia zostanie
dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.
Dokonywane w toku Umowy ewentualne zmiany formy wniesionego Zabezpieczenia
nie wymagajg zmiany Umowy.

§2
[Przedmiot Umowy]

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ dla Zamawiajgcego:

1) Roboty budowlane modernizacyjne wezta co., sali 301 oraz dachu w odniesieniu
do nalezacego do Zamawiajgcego budynku Wydziatu Elektrycznego przy ul. 26 Kwietnia 10
w Szczecinie.

2) Inne $wiadczenia okreslone Umowg (w tym Dokumentacja Techniczno-Opisows),
w tym w szczegolnosci:

a) Objg¢ teren budowy na czas realizacji Robdt, odpowiednio go przygotowad,
zabezpieczy¢ i utrzymywag;

b) Pozyskaé, naby¢ i dostarczyé na teren budowy i materiaty i urzgdzenia budowlane;

c) Dobra¢, skierowa¢ do wykonania Robdt oraz utrzymywacé przez caty okres

7 Tre$¢ objeta ,kwadratowym” nawiasem zostanie wprowadzona do Umowy o zamdwienie tylko w przypadku, gdy zabezpieczenie
nalezytego wykonania Umowy, o ktérym mowa w dziale XVIIl ust. 7 SWZ zostanie Zamawiajagcemu wniesione w formach
niepienieznych, okreslonych w art. 450 ust. 1 pkt 2 — 5 ustawy PZP na okres krotszy niz czas trwania Umowy. Zob. postanowienia
dziatu XVIIl ust. 7 i 8 SWZ, w tym przypis 13 [do postanowienia dziatu XVIII ust. 7 pkt 5 lit d) SWZ] oraz przypis 14 [do postanowienia
dziatu XVIII ust. 7 pkt 5 lit f) SWZ]. W przypadku, gdy zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostanie czesciowo wniesione
w pienigdzu a czesciowo w formach niepienieznych z art. 450 ust. 1 pkt 2 — 5 ustawy PZP (na okres krdtszy niz czas trwania
Zabezpieczenia, wynikajacy z postanowien dziatu XVIII ust. 7 pkt 3) SWZ), tres¢ wskazanego postanowienia Wzoru Umowy zostanie
odpowiednio zmodyfikowana, tak aby uwzglednic taka okolicznos¢. Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostanie
whniesione wytgcznie w pienigdzu (w formie, o ktérej mowa w art. 450 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP), badzZ tez wniesiony na etapie
zawierania Umowy zabezpieczenie w formach niepienieznych z art. 450 ust. 1 pkt 2 — 5 ustawy PZP bedzie wniesione na petny okres
trwania Umowy (tj. czasokres od dnia jej zawarcia do uptywu 5-letniego okresu rekojmi wymaganego na podstawie § 18 ust. 2 Wzoru
Umowy) — i tym samym tres$¢ objeta , kwadratowym” nawiasem nie wejdzie do zawieranej Umowy - stosownemu dostosowaniu
ulegnie réwniez numeracja obecnych ust. 819 w § 1a Wzoru Umowy.

8 Zob. dziat XVIII ust. 7 pkt 5 lit d) i f) SWZ.



ZP/WE/153/807/2021/P

ich realizacji odpowiedni Personel Wykonawczy, w tym personel kierowniczy
o rodzaju i kwalifikacjach wskazanych w § 7 ust. 2 pkt 3) — 5) Umowy;

d) Przygotowac i wyda¢ Zamawiajgcemu dokumentacje powykonawczg Robdt;

e) Udzieli¢ Zamawiajgcemu minimum 60 miesiecznej gwarancji wykonanych w ramach
Umowy Robdt, jak réowniez wbudowanych, zainstalowanych lub w inny sposdb
zastosowanych w wykonaniu Robét materiatow i urzadzen budowlanych;

f)  Usuwaé wszystkie wady i usterki z tytutu udzielonej gwarancji oraz w ramach
odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady

2. Zamawiajacy zobowigzuje sie wobec Wykonawcy do przekazania mu terenu budowy, odebrania
od niego wykonanych Robét oraz innych wymaganych Umowg prac, a takzie zaptaty
Wynagrodzenia.

3.  Warunki wykonania przez kazdg ze Stron zobowigzan stosownie do ust. 1 i 2 powyzej,
w tym zasady rozliczedn Wynagrodzenia z tytutu wykonanych Robdt okreslajg dalsze
postanowienia Umowy.

4. Opis robét budowlanych, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1) powyzej okresla zespét nastepujacych
dokumentdéw (Dokumentacja Techniczno-Opisowa):®

1) Projekty budowlane Robdt dotyczacych sali 301, sktadajace sie na zatgcznik nr 2A SWZ;

2) Projekty budowlane Robét dotyczacych wezta co., sktadajace sie na zatgcznik nr 2B SWZ;
3) Projekty wykonawcze Robét dotyczacych sali 301, sktadajace sie na zatgcznik nr 2C SWZ;
4) Projekty wykonawcze Robot dotyczacych wezta co., sktadajace sie na zatacznik nr 2D SWZ;

5) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru Robét (STWIOR), sktadajgce sie na zatacznik
nr 2E SWZ;

6) Przedmiary Robot, sktadajace sie odpowiednio na zatgcznik nr 2F SWZ;
7) Kosztorys Wykonawcy.®

5. Dokumenty, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 1) — 7) powyzej (Dokumentacja Techniczno-Opisowa)
stanowig integralng czes¢ niniejszej Umowy.

§3
[Termin wykonania Robét]

1. Roboty objete przedmiotem Umowy Wykonawca wykona (ukoniczy w catosci) nie poéiniej
niz w terminie (.......)'* dni od daty zawarcia Umowy.

[Harmonogram Robét]

2. Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania i przekazania Zamawiajagcemu najpdzniej
podczas czynnosci objecia terenu budowy, o ktérym mowa w § 4 Umowy harmonogramu

9 Jezeli w toku niniejszego postepowania, w trybie art. 286 ustawy PZP, dojdzie do modyfikacji ktéregos$ ze wskazanych zatacznikéw SWZ
(np. zatacznika 2A do SWZ) - na etapie przygotowania Umowy (celem jej zawarcia) mozliwe bedzie rowniez stosowne uzupetnienie tresci
§ 2 ust. 4 Wzoru Umowy tak, aby zawarta w nim byta informacja o dokonanej modyfikacji. Przyktadowo jezeli modyfikacja dotyczy¢ bedzie
dokumentu/dokumentéw sktadajgcych sie na zatgcznik nr 2A do SWZ — tre$¢ § 2 ust. 4 pkt 1) Wzoru Umowy zostanie uzupetniona
o dodatkowe postanowienie w brzmieniu wedtug nastepujacego wzoru: ,sktadajace sie na wskazany tam zatacznik nr 2A SWZ
o stanie tresci ustalonej modyfikacjg/modyfikacjami SWZ z dnia ..... "

10 Rozumienie Kosztorysu Wykonawcy podane jest w § 1 ust. 1 pkt 5) Wzoru Umowy (kosztorys/kosztorysy w ofercie Wykonawcy, z ktérym
Umowa bedzie zawierana).

1 W miejsce wykropkowane wprowadzona zostanie liczba (150) dni wskazana w dziale VI ust. 1 SWZ - jako maksymalny termin tam wskazany.
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rzeczowo-finansowego (Harmonogram), ktéry stanowi¢ bedzie dokument zawierajacy
zestawienie okreslajgce w porzadku chronologicznym ramy czasowe wykonania poszczegdlnych
czesci (etapow) Robodt wraz z szacunkiem przerobu i ptatnosci w ramach terminu wyznaczonego
postanowieniami ust. 1 powyzej.

3. Harmonogram jak wyzej wymagaé bedzie akceptacji za strony Zamawiajgcego.

4. Zamawiajacy zaakceptuje przekazany mu przez Wykonawce Harmonogram, jezeli bedzie on
spetniat wymagania podane w ust. 3 powyzej a nadto Wykonawca uwzgledni w nim nastepujgce
okolicznosci:

1) Harmonogram bedzie przewidywat ptatnosci Wynagrodzenia w cyklach (etapach,
czesSciach) nie czestszych niz miesigc kalendarzowy (lub okres trzydziestodniowy), a suma
czesSciowych ptatnosci z tytutu wykonania wszystkich czesci (etapdw) nie bedzie wyzsza
niz kwota Wynagrodzenia, o ktérej mowa w § ust. 15 ust. 1 Umowy;

2) Z zastrzezeniem dodatkowych postanowien pkt 3) ponizej, wskazane w Harmonogramie
kwoty wynagrodzen (ptatnosci) za kazdy wyodrebniony w Harmonogramie etap (czes¢)
Robdt nie beda znaczgco zawyzone w stosunku do przecietnej wartosci rynkowej robot
objetych tg czescig, w szczegdlnosci nie bedg znaczaco odbiegaty od danych wynikajacych
z Kosztorysu;

3) Wskazana w Harmonogramie kwota wynagrodzenia za ostatnig czes¢ (etap) Robot
podlegajgcych odbiorowi (a tym samym Odbiorowi Koricowemu) bedzie nie nizsza
niz 10% kwoty Wynagrodzenia, o ktérej mowa w § 15 ust. 1 Umowy [a w sytuacji
pomniejszenia, w granicach o ktorych mowa w § 15 ust. 9 pkt 2) Umowy — nie nizsza niz
10% wartosci wynagrodzenia naleznego na skutek pomniejszenia) stanowigc tym samym
kwote Wynagrodzenia Wykonawcy zatrzymanego do Odbioru Koricowego Robdt;

4) Tre$¢ Harmonogramu pozwoli na wykonywanie Umowy w sposdb zgodny z trescig
Umowy.

5. Zaakceptowany przez Zamawiajgcego Harmonogram bedzie utrwalony na nosniku papierowym
w trzech egzemplarzach (po jednym egzemplarzu dla Stron oraz jeden dodatkowo
przechowywany na terenie budowy wraz z dokumentacja budowy), kazdy opatrzony
datg oraz przez podpisany przez kierownika budowy. Powyzsze nie narusza prawa wytworzenia
i postugiwania sie Harmonogramem w wersji elektronicznym (obok wyzej wskazanej wersji
papierowej), przy czym Wykonawca zobowigzany jest zapewnic¢ zgodnos$¢ wersji elektronicznej
Harmonogramu z wyzej wskazang wersjg papierowg. W przypadku ewentualnych rozbieznosci
miedzy wersjg papierowq a elektroniczng Harmonogramu rozstrzygajgce znaczenie ma wersja
papierowa (opatrzona datg i podpisem kierownika budowy).

6. Z zastrzezeniem dodatkowych postanowien ust. 7 ponizej, Strony dopuszczajg zmiane
Harmonogramu, w szczegdlnosci w skutek objecia Kosztorysem Dodatkowym Robdt, o ktdrych
mowa w § 8 ust 2 Umowy. Zmiana Harmonogramu dokonywana na wniosek Wykonawcy powinna
by¢ przez Wykonawce uzasadniona. Zamawiajgcy ustosunkowuje sie do zmian zaproponowanych
przez Wykonawce bez zbednej zwtoki, uzasadniajgc swoje stanowisko w razie odmowy ich
uwzglednienia. W przypadku zgody Zamawiajgcego na zmiane Harmonogramu w granicach
(warunkach) wyznaczonych w ust. 4 powyzej Strony dokonajg stosownej aktualizac;ji
Harmonogramu, w szczegdlnosci poprzez zastgpienie dotychczasowego dokumentu nowym.
Postanowienia ust. 5 powyzej stosuje sie odpowiednio do zmienianego Harmonogramu.

7. Zmiana Harmonogramu, ktdra powodowataby przedtuzenie terminu, o ktdrym mowa w ust. 1
Umowy, skutkowatby tym, ze kwota Wynagrodzenia za ostatnig czes¢ Robdt podlegajacych
odbiorowi (a tym samym Odbiorowi Koicowemu) bedzie nizsza niz 10% kwoty, o ktérej mowa
w § 15 ust. 1 Umowy lub powoduje zmiany ogdlnej wartosci Robdt ponad warto$é procentowg
wskazang w § 15 ust. 9 pkt 1) Umowy - wymaga zgody obydwu Stron i moze by¢ dokonana
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(jako wigzaca Strony) wyfacznie wtedy, kiedy zostanie dokonana w trybie zmiany Umowy,
stosownie do § 22 — 22g Umowy.

8. W przypadkach innych niz wskazane w ust. 7 powyzej zmiana Harmonogramu wymaga zgody
Zamawiajgcego ale nie wymaga zmiany Umowy. Wskazana zgoda Zamawiajgcego wymaga formy
dokumentowe;j.

§4
[Objecie terenu budowy]

1. Przekazanie terenu budowy nastgpi w terminie do 7 dni od zawarcia Umowy, przy czym ilekroé
dalej mowa bedzie o ,przekazaniu terenu budowy”, "objeciu terenu budowy”, ,protokole
przejecia terenu budowy” lub podobne zwroty - nalezy przez to rozumieé przekazanie/
objecie/przejecie terenu budowy, chyba, ze konkretne postanowienie Umowy stanowi inacze;j.

2. Na okoliczno$¢ przekazania terenu budowy przedstawiciele Stron sporzgdza i podpiszg stosowny
protokdt (protokdét przejecia terenu budowy). Podpisanie wskazanego protokotu
jest protokolarnym przejeciem terenu budowy, o ktérym mowa w art. 652 kodeksu cywilnego.
Protokdt bedzie wskazywat rowniez sposdb ustalenia ponoszonych przez Wykonawce kosztéow
z tytutu zuzycia mediéw (prad, woda) na potrzeby realizacji Umowy (tj. wykonania Robdt,
utrzymania terenu budowy oraz jej zaplecza).

3. Najpdziniej podczas czynnosci przekazania i przejecia terenu budowy, Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu informacje, dowody i innego rodzaju dokumenty wymagane od niego na ten
moment na podstawie postanowien prawa budowlanego oraz Umowy, w szczegdlnosci:

1) Dowody uprawnien, o ktérych mowa w § 7 ust. 3 Umowy;

2) Oswiadczenie, o ktdrym mowa w § 11 ust. 1 Umowy, z zastrzezeniem wyjatku w tym
zakresie przewidzianego w § 11 ust. 2 Umowy;

3) Dowdd zawarcia umowy ubezpieczenia i optacenia sktadki, stosownie do § 12 Umowy;
4) Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ), przygotowany przez kierownika Robét;

5) Dane Podwykonawcow, stosownie do § 10 ust. 4 Umowy (jezeli na moment objecia terenu
budowy sg znani);

6) Harmonogram do akceptacji, o ktérej mowa w § 3 ust. 3 Umowy.

4. W przypadku uchybienia obowigzkowi przekazania ktéregokolwiek z dokumentéw, o ktérych
mowa w ust. 3 powyzej Zamawiajgcy ma prawo — niezaleznie od dalszych konsekwencji
przewidzianych Umowag - wstrzymac¢ sie z przekazaniem terenu budowy do czasu
ich przedtozenia, co nie stanowi niezawinionego przez Wykonawce opdznienia Zamawiajgcego
w przekazaniu terenu budowy, o ktérym mowa w § 22d ust. 1 pkt 4) Umowy.

5. Najpdiniej wraz z przekazaniem terenu budowy, Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy minimum
jeden egzemplarz oryginatu (papierowej postaci) Dokumentacji Techniczno-Opisowej w czesci,
dziennik budowy, pozwolenie na budowe oraz ewentualne inne dokumenty wymagane ustawg
Prawo budowlane od Zamawiajgcego (jako inwestora), niezbedne dla rozpoczecia
lub prowadzenia Robot.

6. Dokumentacja Techniczno-Opisowa stanowi wtasnos¢ Zamawiajgcego i moze by¢ wykorzystana
wytgcznie w celu wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem.

§5

[Przygotowanie, zabezpieczenie i utrzymanie terenu budowy]
1. Wykonawca zabezpieczy teren budowy przed dostepem osdb trzecich.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy réwniez odpowiednie oznakowanie budowy wymagane
zgodnie z ustawg Prawo budowlane, decyzjg o pozwoleniu na budowe lub ewentualnymi innymi
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nakazami administracji publicznej. Obowigzki powyisze, w szczegdlnosci zadania zwigzane
z wyodrebnieniem obszaru terenu budowy, w tym miejsca na zaplecze budowy, Wykonawca
bedzie wykonywat w odpowiednim wspétdziataniu z Zamawiajgcym.

3. W razie jakichkolwiek watpliwosci Strony przyjmujg, iz od momentu przejecia terenu budowy
az do podpisania przez Zamawiajgcego Protokotu Odbioru Koncowego, do obowigzkéw
Wykonawcy (na jego koszt i ryzyko) nalezy:

1) Zorganizowanie i utrzymywanie zaplecza budowy dla wykonywanych Robét (w tym
w szczegdlnosci zapewnienie tymczasowych sanitariatdbw na terenie budowy
i pomieszczen socjalnych dla oséb personelu Wykonawcy) oraz jego likwidacja w ramach
obowigzkéw wskazanych w § 13 Umowy;

2) Zbieranie i usuwanie (w tym utylizacja) na swoj koszt i ryzyko odpaddw z terenu budowy
oraz innych miejsc, gdzie te odpady w zwigzku z realizacja Robdt mogty zostaé
przemieszczone. Wykonawca odpowiedzialny jest za ochrone $rodowiska na terenie
budowy i w jego otoczeniu oraz poza jego terenem — dotyczy to w szczegdlnosci miejsca
sktadania odpaddéw powstajgcych w wyniku prowadzenia robdt przed wywiezieniem ich
przez Wykonawce. Przy wykonywaniu wskazanych wyzej obowigzkéw Wykonawca
zobowigzuje sie postepowac w sposdb w petni zgodny z przepisami obowigzujgcej ustawy
z dnia 14.12.2012 r. o odpadach, w szczegdlnosci majac na wzgledzie, iz wytworca
i posiadaczem w rozumieniu ww. ustawy zobowigzanym do niezwtocznego usuniecia
odpadéw z terenu budowy (jako miejsca nieprzeznaczonego do ich sktadowania
lub magazynowania w rozumieniu art. 26 ust. 1 powyzszej ustawy o odpadach) jest
wytgcznie Wykonawca. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu koniecznosci
uiszczenia opfat, kar lub grzywien przewidzianych w przepisach dotyczgcych ochrony
Srodowiska lub przyrody i przepisach regulujgcych gospodarke odpadami;

3) Utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych
wraz z usuwaniem na biezgco zbednych materiatéw i urzadzen prowizorycznych
Wykonawcy lub podmiotdéw, ktérymi postuguje sie w celu wykonania Umowy;

4) Zapewnienie sobie na potrzeby realizacji Robét i utrzymania terenu budowy mediow
(wody, energii elektrycznej, ciepta), z zastrzezeniem ust. 6 ponizej;

5) Utrzymywanie uméw ubezpieczenia wymaganego stosownie do § 12 Umowy (a wczesniej
zawarcie takich uméw, stosownie do wymogdéw tam wskazanych).

4. Wykonawca  zobowigzany jest zabezpieczy¢ mienie = Zamawiajgcego  znajdujgce
sie w pomieszczeniach i na terenie, gdzie prowadzone sg Roboty i odpowiada w catosci za jego
utrate, zniszczenie lub uszkodzenie. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci w zakresie
ochrony mienia Wykonawcy

5. Postanowienia powyzisze niniejszego paragrafu nie naruszajg obowigzkédw w zakresie
przygotowania, zabezpieczenia i utrzymywania terenu budowy wyznaczonych w Dokumentacji
Techniczno-Opisowej. W przypadku i w zakresie, w jakim konkretne postanowienie Dokumentacji
jest sprzeczne z postanowieniami ust. 1 — 4 powyzej rozstrzygajace znaczenie ma Dokumentacja.

6. Wykonawca zaptaci za zuzytg w trakcie realizacji Robdt energie elektryczng i wode
w sposob ustalony w protokole przejecia terenu budowy.

§6

[Przedstawiciele Zamawiajacego na terenie budowy]

1. Przedstawicielem Zamawiajgcego na budowie (terenie budowy) w sprawach realizacji Robdt,
w tym do dokonywania odbioréw Robét bedzie w pierwszej kolejnosci dziatajgcy na jego koszt
nadzor inwestorski w osobach posiadajgcych uprawnienia do petnienia samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie (dalej ,inspektorzy nadzoru inwestorskiego” lub ,nadzér
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inwestorski’). Osoba/osoby powotane przez Zamawiajgcego do petnienia obowigzkow
inspektorow nadzoru inwestorskiego zostang zgtoszone Wykonawcy najpdziniej na moment
przejecia terenu budowy przez Wykonawce.

2. Postanowienia ustepu 1 powyzej nie wytgczajg prawa Zamawiajgcego do zmiany pierwotnie
wskazanej osoby/osdb petnigcych funkcje inspektoréw nadzoru inwestorskiego lub czasowego ich
zastepstwa przez inne osoby majgce kwalifikacje do petnienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie.

3. Zamawiajgcy zastrzega sobie rowniez prawo wyznaczenia innych oséb, ktére obok inspektoréw
nadzoru inwestorskiego beda braty udziat w czynnos$ciach odbioru Robét, w tym rdéwniez
powotania biegtych z zakresu budownictwa i przeprowadzania z ich udziatem czynnosci
odbiorowych Robét lub dokonania oceny wykonanych Robdt z punktu widzenia zgodnosci ich
wykonania z Umowa.

4. Postanowienia ustepdw powyziszych nie naruszajg praw i obowigzkéw wynikajacych
ze sprawowania nadzoru autorskiego.

§7

[Personel wykonawczy Robét]

1. Poza przypadkami wskazanymi w § 6 Umowy, wyznaczenie i utrzymanie przez caty okres
wykonywania Robét o0séb kierujgcych wykonywaniem Robét, czy tez bezposrednio
je wykonujacych nalezy do obowigzkéw Wykonawcy i jest podejmowane na jego koszt i ryzyko.

2.  Wykonawca zapewnia, iz osoby, o ktérych mowa w ust. 1 powyzej (Personel wykonawczy Robét)
beda o odpowiednich kwalifikacjach, doswiadczeniu i fachowosci, przy czym w zakresie dotyczagcym
wskazanego w § 2 ust. 1 pkt 2 lit ¢) Umowy personelu kierowniczego (tj. kadry inzynierskiej
posiadajgcej wymagane uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie) Wykonawca jest zobowigzany przy realizacji Umowy korzystac
minimum z:

1) Kierownika budowy z uprawnieniami do petnienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie w specjalnos$ci uprawniajacej do kierowania robotami budowlanymi
branzy ogdlnobudowlanej;

2) Kierownikéw robét z uprawnieniami do petnienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie w specjalnosci uprawniajgcej do kierowania: robotami budowlanymi
branzy ogélnobudowlanej (jedna osoba), branzy elektrycznej (jedna osoba), branzy
sanitarnej (jedna osoba).

przy czym obowigzki kierownika branzy ogélnobudowlanej petni¢ moze réwniez ta sama osoba,
ktdra sprawowac bedzie funkcje kierownika budowy.

3. W wykonaniu postanowien ust. 2 powyzej Wykonawca o$wiadcza, iz obowigzki:

1) Kierownika budowy - petni¢ bedzie (........... ), posiadajacy(ca) uprawnienia do petnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie nr (...),

2) Kierownika robdt branzy ogdlnobudowlanej — petni¢ bedzie (.......), posiadajacy(ca)
uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie nr {...),

3) Kierownika robot branzy elektrycznej — petnic¢ bedzie (....), posiadajacy(ca) uprawnienia
do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie nr (...);
4) Kierownika robdt branzy sanitarnej — petni¢ bedzie (....), posiadajacy(ca) uprawnienia
do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie nr (...).
4. Stosownie do § 4 ust. 3 Umowy Wykonawca (najpdzniej w terminie i sposéb tam wskazany)

przekaze przedstawicielom Zamawiajgcego (kopie) potwierdzajgce (zaswiadczajgce)
fakt posiadania aktualnych uprawnien budowlanych do petnienia samodzielnych funkcji
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10.

technicznych w budownictwie w odniesieniu do o0sdéb oraz w zakresie, o ktéorym mowa
w ust. 2 i 3 powyzej oraz aktualne zaswiadczenie wtasciwej izby samorzadu zawodowego
o wpisaniu kazdej z tych oséb na liste cztonkdw izby wraz z potwierdzonym w zaswiadczeniu
terminem waznosci. W przypadku osdb zagranicznych ocena dokumentéw zaswiadczajgcych
posiadanie aktualnych uprawnien do petnienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie zostanie dokonana z uwzglednieniem art. 12a ustawy Prawo budowlane.

Ewentualna zmiana (wymiana) osoby/osdb, o ktérych mowa w ust. 3 powyzej, na inne
nie wymaga zmiany (aneksowania) Umowy, pod warunkiem, ze nie prowadzi do zmniejszenia
liczby oséb kierujgcych poszczegdlnymi branzami Robdét w  stosunku do wymaganych
na podstawie ust. 2 oraz, ze o dokonanej zmianie Wykonawca powiadomi nadzér inwestorski
przez przedtozenie oswiadczenia w formie pisemnej lub poprzez wpis do dziennika budowy,
zawierajgcego dane osoby wprowadzanej w miejsce poprzedniej wraz z informacjami
wykazujgcymi posiadanie przez nig wymaganych dla niej uprawnien oraz aktualnym wpisem
na liste cztonkéw samorzadu zawodowego.

Do wykazania, o ktérym mowa w ustepie powyzszym odpowiednie zastosowanie
ma postanowienie ust. 4 powyzej.

Personel kierowniczy Wykonawczy (kierownik budowy lub kierownicy Robét) majg obowigzek
przebywania na terenie budowy w trakcie wykonywania Robét stanowigcych przedmiot Umowy.
Dopuszcza sie zastepstwo ze strony poszczegdlnych kierownikéw, z tym ze kierownik budowy
musi bra¢ udziat we wszystkich czynnosciach, w ktérych, zgodnie z Umowg lub przepisami prawa
budowlanego, dokonywane sg z udziatem kierownika budowy.

Umowa nie wyfacza prawa Wykonawcy do korzystania z ustug Podwykonawcy oraz Dalszego
Podwykonawcy (Podwykonawstwo). Warunki, w tym wzajemne prawa i obowigzki Stron zwigzane
z korzystaniem z ustug Podwykonawstwa okresla § 10 Umowy.

Wykonaweca niniejszym zapewnia, iz wszystkie prace fizyczne wykonywane w ramach realizacji
Robdt wykonywac bedy osoby pozostajgce z Wykonawcg lub jego Podwykonawcg lub Dalszym
Podwykonawcg w zatrudnieniu wytgcznie na podstawie umowy o prace w rozumieniu ustawy
z dnia 26.06.1974 r. — Kodeks pracy, z zastrzezeniem wyjgtku, o ktdrym mowa w ust. 10 ponizej.
Na okoliczno$é wypetniania obowigzku, o ktérym mowa w ustepie niniejszym Wykonawca
zobowigzuje sie poddac procedurze kontroli, stosownie do postanowier § 11 Umowy.

Wskazany w ustepie poprzedzajgcym obowigzek zatrudniania Personelu wykonawczego Robot
na podstawie umowy o prace nie dotyczy kierownika budowy i kierownikéw Robét wymaganych
stosownie do ust. 2 pkt 1) i 2) powyzej, jak tez ewentualnych innych oséb realizujgcych Roboty
jako osoby posiadajgce uprawnienia do pefnienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie. Obowigzek wynikajacy z postanowien ust. 9 powyzej nie dotyczy rowniez
[Wykonawcy oraz]*? Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy - bedacych osobami fizycznymi
w zakresie w jakim osobiscie (jako przedsiebiorcy, samozatrudnieni) wykonujg Roboty.

§8

[Zakres i realizacja Robot]

Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ wszystkie roboty budowlane opisane Dokumentacjg
Techniczno-Opisowy, niezbedne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie zasadami wiedzy
technicznej oraz w sposéb wskazany w:

12 Tre$é objeta ,kwadratowym” nawiasem wejdzie do Umowy o zamdwienie, jezeli Wykonawca (podmiotem sktadajgcym oferte),
z ktérym Umowa bedzie zawierana, bedzie osoba fizyczna. Mozliwo$é odstgpienia tu od wymogu zatrudnienia na umowe o prace wynika
z faktu, iz Wykonawca (czy tez jego podwykonawca/podwykonawcy) bedacy osobg fizyczng, nie moze sam ze sobg zawrze¢ umowy o prace.
To, iz w odniesieniu do wskazanych oséb fizycznych (samozatrudnionych) nie ma zastosowania art. 95 ust. 1 ustawy PZP potwierdza wyr. KIO
z dnia 24.11.2016 ., sygn. akt KIO 2101/16 (wyrok dotyczyt art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 - Prawo zamdwien publicznych, ale
nadal pozostaje aktualny)
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1) Dokumentacji Techniczno-Opisowej, w tym Projekcie Budowlanym, Projekcie
Wykonawczym oraz STWIOR;

2) Obowigzujacych przepisach prawa, w szczegdlnosci ustawy Prawo budowlane
(i jej rozporzadzen wykonawczych) oraz przepiséw prawa (w tym przepisdw witasciwych
dla miejsca wykonywania Robdt), dotyczgcych ochrony srodowiska;

3) Ofercie.

2. Zzastrzezeniem ust. 3 ponizej, zobowigzanie, o ktérym mowa w ust. 1 powyzej obejmuje rowniez
roboty budowlane, ktére nie zostaty wyszczegdlnione w Przedmiarze Robdt (i tym samym
Kosztorysie) a sg konieczne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z Projektem Budowlanym
lub, ktérych wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej
i ma na celu usuniecie rozbieznos$ci w ramach Projektu Budowlanego.

3. Na okolicznos¢ kazdorazowej potrzeby wykonania Robdét, o ktdrych w ust. 2 powyzej
przedstawiciele Stron (minimum w osobie kierownika budowy oraz oséb nadzoru inwestorskiego)
sporzgdzg uprzednio stosowny protokdt koniecznosci potwierdzajgcy wystgpienie okolicznosci
tam wskazanych. Wskazany protokdt, podpisywany przez kierownika budowy, nadzér inwestorski
oraz Wykonawce podlega przedstawieniu do akceptacji Zamawiajgcemu. Zatgcznikiem
do protokotu koniecznosci jest sporzadzany po stronie Wykonawcy, stosownie do § 15 ust. 4i 5
Umowy Kosztorys Dodatkowy, zatwierdzone przez kierownika budowy i zaakceptowany
przez nadzor inwestorski. Roboty, o ktérych mowa w ust. 2 powyzej podlegajg wykonaniu
za uprzednia zgodg (akceptacjg) Zamawiajgcego, przy czym, w przypadku przekroczenia wartosci
procentowych wskazanych w § 15 ust. 9 Umowy wymagana jest zgoda obydwu Stron, ktdéra
nastepuje w trybie wskazanej tam zamiany Umowy.

4. W zwigzku z postanowieniami ust. 1 - 3 powyzej, Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo
wydawania Wykonawcy na piSmie (w tym poprzez wpis do dziennika budowy) uzgodnionych
z Zamawiajgcym polecerd, a Wykonawca jest zobowigzany do wykonania tych polecen,
w szczegblnosci poprzez:

1) Zmniejszenie lub zwiekszenie ilosci Robdt na ilosci dostosowane do potrzeb realizacji
przedmiotu Umowy lub pominiecie poszczegdlnych Robdt wskazanych w Dokumentacji
Techniczno-Opisowej, jezeli zmiana ta jest konieczna dla realizacji Umowy zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej i zmiana nie stanowi istotnego odstepstwa od Projektu
Budowlanego lub Projektu Wykonawczego;

2) Zmiane kolejnosci wykonywania Robét.

5. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Roboty z zachowaniem najwyzszej staranno$ci wymaganej
dla podmiotow swiadczacych profesjonalnie (zawodowo) ustugi w zakresie wykonawstwa robot
budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy.

6. Przy wykonywaniu Robdt stosownie do postanowien powyzszych, Wykonawca (rowniez poprzez
Podwykonawcow, Dalszych Podwykonawcdw) zobowigzuje sie do Scistej wspotpracy z nadzorem
inwestorskim i autorskim.

7. W przypadku realizowania Robot niezgodnie z Umowg (nieprawidtowosci) lub ujawnienia
w ich trakcie powstatych z przyczyn obcigzajagcych Wykonawce wad w Robotach,
inspektor/inspektorzy nadzoru inwestorskiego s3 uprawnieni do Zzgdania usuniecia przez
Wykonawece stwierdzonych nieprawidtowosci lub wad w okreslonym, odpowiednim technicznie,
terminie nie kréotszym niz 4 Dni Robocze. Koszt usuniecia nieprawidtowosci lub wad ponosi
Wykonawca.

8. Jezeli dla ustalenia wystgpienia wad Robdt i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie préb, badan,
odkry¢ lub ekspertyz, inspektor nadzoru inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych
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10.

11.

12.

13.

czynnosci na koszt Wykonawcy. Jezeli wskazane préby, badania, odkrycia, ekspertyzy
nie potwierdzg wadliwosci Robdt, Zamawiajgcy zwraca Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia.

Jezeli Wykonawca nie usunie wady w terminie wyznaczonym zgodnie z ust. 8 powyzej
Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy
(wykonanie zastepcze) i potraci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z Wynagrodzenia
Wykonawcy.

Dostarczenie na teren budowy (miejsce wykonywania Robdt) materiatdéw i urzadzen
budowlanych, a takze sprzetu mechanicznego i innego rodzaju narzedzi niezbednych do realizacji
Robét (i koszty z tym zwigzane) lezy po stronie Wykonawcy.

Na kazde zgdanie Zamawiajgcego (poprzez nadzér inwestorski), Wykonawca obowigzany jest
okaza¢ certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobate techniczng w odniesieniu
do stosowanych do wykonania Robdt materiatéw i urzadzen budowlanych.

Wykonaweca (w szczegdlnosci poprzez kierownika budowy lub kierownikéw robét) zobowigzany
jest do niezwlocznego informowania Zamawiajgcego o szczegdlnych  zdarzeniach
i okolicznosciach, ktére mogg ujemnie wptyngé na wykonanie Robdét. Wykonawca opracuje
i przedstawi Zamawiajagcemu do akceptacji propozycje dotyczace unikniecia lub zmniejszenia
wplywu takiego zdarzenia lub okolicznosci na realizacje Robot, jak rowniez bedzie wspdtpracowat
z Zamawiajgcym lub wskazanym przez niego podmiotem trzecim w celu ich wykonania.

W toku realizacji Robot Wykonawca zobowigzuje sie na biezgco, sukcesywnie wraz z postepem
Robdt, w tym odbiorami Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, przygotowywac dokumentacje
powykonawczg zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa, odzwierciedlajgc
i dokumentujagc w niej w szczegdlnosci stan faktyczny wykonania Robdt. Tak prowadzona
dokumentacja powykonawcza bedzie udostepniona nadzorowi inwestorskiemu na kazde zgdanie
w trakcie realizacji Robét. Dalsze postanowienia odnosnie dokumentacji powykonawczej podajg
postanowienia § 13 Umowy.

§ 8a
[Narady koordynacyjne]

W pomieszczeniu zaplecza terenu budowy lub innym uzgodnionym przez strony miejscu odbywac
sie beda okresowo narady koordynacyjne w celu omdéwienia spraw zwigzanych z realizacja
i zaawansowaniem prowadzonych robdt. Ze strony Wykonawcy w naradach uczestniczy
przynajmniej kierownik budowy oraz kierownicy robét. Po stronie Zamawiajgcego w naradach
uczestniczy¢ nadzdr inwestorski, a takze ewentualne inne osoby wskazane przez Zamawiajgcego,
w tym przedstawiciel Zamawiajgcego na Obiekcie.

Narady beda protokofowane elektronicznie przez Wykonawce, a protokét z narady bedzie
drukowany, podpisany i przekazywany jej uczestnikom bezposrednio po naradzie.

§ 8b
[Rozruch, testy i szkolenia z uzytkowania urzadzen budowlanych]

W ramach wykonywanych Robdt Wykonawca zapewnia przeprowadzenie koniecznych
rozruchdw i préb (testow) dziatania wraz z pomiarami, badaniami czy innego rodzaju
sprawdzeniami urzadzenn budowlanych wbudowanych (czy zamontowanych w inny sposdb
w ramach realizacji Robét) urzadzen budowlanych, w instalacji wentylacji i klimatyzacji.

Rozruch i préby (testy) dziatania, o ktorych mowa w ust. 1 powyzej zostang dokonane
w obecnosci przedstawicieli nadzoru inwestorskiego, a z przeprowadzenia tych czynnosci
przedstawiciele Stron na budowie sporzadzg kazdorazowo stosowny protokét.

Jezeli Strony w toku Umowy nie uzgodnig inaczej, niezwtocznie po ukonczeniu rozruchéw i préb
(testéw) dziatania, o ktérych mowa w ust. 1 i 2 Wykonawca przeprowadzi réwniez stosowne
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szkolenie dla oséb Zamawiajgcego w zakresie poprawnego ich uzytkowania i eksploatacji,
przy czym o gotowosci Wykonawcy do wykonania szkolenia zawiadomi on w formie pisemnej
z wyprzedzeniem przynajmniej 7 dniowym, okreslajgc w nim plan szkolenia i planowany czas
jego trwania. W odpowiedzi na wskazane zawiadomienie, Zamawiajgcy przedstawi Wykonawcy
wykaz oséb do przeszkolenia. Przy wyznaczaniu daty rozpoczecia szkolenia Wykonawca
uwzgledni rowniez propozycje terminowe w tym zakresie ze strony Zamawiajgcego.

4. Szkolenie, o ktéorym mowa w ust. 3 powyzej zostanie wykonane w miejscu uzytkowania,
urzadzenia budowlanego, ktérego dotyczy, chyba, ze przedstawiciele Stron na terenie budowy
ustala inne miejsce do wykonania wskazanych szkoled na terenie Zamawiajgcego.
Ze wskazanego szkolenia osoby Wykonawcy sporzadzg stosowny protokdt/protokoty
ze wskazaniem w nim daty przeszkolenia, 0séb przeszkolonych i zakresu przeszkolenia.

§9
[Bezpieczenstwo realizacji Robét]

1. Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw w zakresie bhp i ochrony p.poz.
majgcych zastosowania na podstawie powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa,
wiasciwych dla wykonywanych Robdt.

2. Wykonaweca zobowigzuje sie do przekazania informacji dotyczacej zagrozen dla bezpieczeristwa
i ochrony zdrowia podczas pracy na terenie Zamawiajgcego wszystkim pracownikom
wykonujgcym Roboty oraz dostarczenie Zamawiajagcemu, pisemnego potwierdzenia przez
pracownikow uzyskania tej informacji przed rozpoczeciem prac.

3. Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania dokumentu Zamawiajgcego pn. Zasady
postepowania w sytuacjach zagrozZenia dla pracownikdw firm zewnetrznych wykonujqcych prace
na terenie ZUT w Szczecinie. Powyzisze oznacza réwniez, iz Wykonawca zobowigzany jest
zapoznac¢ z wyzej wskazanymi Zasadami postepowania (...) osoby wykonujgce po stronie
Wykonawcy na terenie Zamawiajgcego Roboty i inne czynnosci Umowne. Wpykonawca
oswiadcza, iz wskazany dokument pobrat ze strony internetowej Zamawiajgcego
wskazanej w dziale IV ust. 1 SWZ (link na wskazanej stronie internetowej pn. Zasady
postepowania w sytuacjach zagrozenia dla pracownikow firm zewnetrznych wykonujgcych
prace na terenie ZUT w Szczecinie).

4. Wykonawca bierze na siebie petng odpowiedzialnos¢ za zapewnienie warunkdéw bezpieczeristwa
pracy oraz metody organizacyjno-techniczne stosowane na terenie budowy. Jako koordynatora
sprawujacego nadzér nad bezpieczenstwem pracy wszystkich pracownikdw na terenie budowy
(zgodnie z art. 208 § 1 Kodeksu Pracy) Strony wyznaczajg kierownika budowy.

§10
[Podwykonawstwo]
1. Za wynagrodzenie nalezne Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy Zamawiajgcy

odpowiada wytgcznie w przypadkach, na warunkach i w zakresie wynikajgcym z postanowien
ponizszych Umowy, ustawie PZP oraz postanowieniach kodeksu cywilnego.

2. Zakres czynnosci Umownych wykonanych przez:

1) Podwykonawcéw - okre$la¢ bedzie kazdorazowo umowa/umowy zawarte w formie
pisemnej miedzy Podwykonawcg a Wykonawcy (zwane dalej odpowiednio ,,umowg
o Podwykonawstwo” lub ,,umowami o Podwykonawstwo”);

2) Dalszych podwykonawcéw - okresla¢ bedzie kazdorazowo umowa/umowy zawarte
w formie pisemnej pomiedzy Podwykonawcy, a Dalszym Podwykonawcg lub, za zgoda
Wykonawcy, miedzy Dalszymi Podwykonawcami (zwane dalej odpowiednio ,, umowg
o Dalsze Podwykonawstwo” lub ,,umowami o Dalsze Podwykonawstwo”).
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3.

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na wprowadzenie Podwykonawcy czy Dalszego Podwykonawcy
na teren budowy bez pisemnej i zaakceptowanej przez Zamawiajgcego stosownie do ustepow
ponizszych niniejszego paragrafu odpowiednio: umowy o Podwykonawstwo z Podwykonawca/
umowy o Dalsze Podwykonawstwo z Dalszym Podwykonawcy. Postanowienie poprzedzajgce
niniejszego ustepu nie dotyczy sytuacji, o ktéorych mowa w ust. 15 ponize;.

[Umowe w zakresie ........cceuen..... Zrealizuje ... ].2 O ile lub w zakresie,
w jakim nie zostato to dokonane przez Wykonawce na etapie Postepowania o Zamowienie,
Wykonawca zobowigzany jest réwniez jeszcze przed przystapieniem

do wykonywania Roboét (najpdiniej z chwilg przekazania terenu budowy, stosownie
do § 4 Umowy) podaé¢ Zamawiajgcemu, o ile sg juz mu znane, nazwy albo imiona i nazwiska oraz
dane kontaktowe Podwykonawcéw i oséb do kontaktu z nimi, zaangazowanych w realizacje
Umowy i wykonujgcych czynnosci Umowne na terenie podlegajgcym bezposredniemu
nadzorowi Zamawiajgcego, jak tez zawiadamia¢ Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych,
o ktérych mowa powyzej w trakcie realizacji Umowy, a takze przekazywad informacje na temat
nowych Podwykonawcéw, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
czynnosci  Umownych. Postanowienie powyisze stosuje sie roéwniez do Dalszych
Podwykonawcow.

[Podwykonawstwo Robét]

Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamdwienia zamierzajgcy zawrzed
umowe o Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g roboty budowlane, jest obowigzany,
w trakcie realizacji Umowy, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu umowy, przy czym
Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotgczyé zgode Wykonawcy
na zawarcie umowy o Dalsze Podwykonawstwo o tresci zgodnej z przedktadanym projektem
umowy.

Zamawiajgcy zaakceptuje projekt umowy o Podwykonawstwo/umowy o Dalsze
Podwykonawstwo robot budowlanych, jezeli przedtozony do akceptacji Zamawiajgcemu projekt
takiej umowy:

1) Bedzie zawiera¢ oznaczenie Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy, doktadne
wyszczegolnienie realizowanych przez niego czynnosci oraz wskazanie rachunku
bankowego, na ktdry przelewane bedzie wynagrodzenie z tytutu czynnosci wykonanych
przez Podwykonawce;

2) Bedzie zawiera¢ zobowigzanie, iz wzajemne rozliczenia miedzy Wykonawca,
a Podwykonawca/ Podwykonawcy, a Dalszym Podwykonawcg beda dokonywane
przelewem;

3) Bedzie zawiera¢ wykaz z wyszczegdlnieniem kwot lub podstaw do ustalenia kwot
wynagrodzenia za czynno$ci w ramach umowy o Podwykonawstwo/Umowy o dalsze
Podwykonawstwo;

4) Termin zapftaty wynagrodzenia Podwykonawcy przewidziany w  umowie
o Podwykonawstwo nie bedzie dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy cze$ci zamdwienia
i nie moze by¢ pdzniejszy niz termin zaptaty Wykonawcy przez Zamawiajgcego za te
roboty, okre$lony w Umowie (analogicznie w przypadku umowy o Dalsze
Podwykonawstwo);

13 Wskazana w ,kwadratowym nawiasie” tres¢ wejdzie do Umowy, w przypadku i w zakresie w jakim Wykonawca, z ktérym Umowa bedzie
zawierana, w celu wykazania spetnienia warunku udzialu w niniejszym postepowaniu okreslonych w dziale VIII ust. 2 SWZ, polega
na zdolnosciach (zasobach) PODMIOTU TRZECIEGO/PODMIOTOW TRZECICH, stosownie do dziatu VIII ust. 4 SWZ. W takim przypadku

w miejsce wykropkowane wprowadzone zostang podane Zamawiajgcemu dane identyfikacyjne PODMIOTU TRZECIEGO, zakres realizowane;j

przez niego Umowy oraz ewentualne dalsze informacje, stosownie do postanowien dziatu XIX ust. 3 pkt 3 lit b) SWz.
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10.

11.

12.

5) Bedzie zawierac zapis, iz w przypadku opdznienia Wykonawcy w zaptacie naleznosci
Podwykonawcy, Podwykonawca w terminie 3 dni po uptywie terminu wymagalnosci
ptatnosci zobowigzany jest do powiadomienia Zamawiajgcego o zaistniatym opdznieniu
w zapftacie w formie pisemnej (analogiczne postanowienie o powiadomieniu
Zamawiajgcego w przypadku umowy o Dalsze Podwykonawstwo);

6) Nie bedzie przewidywac postanowien naruszajgcych warunki wykonania niniejszej
Umowy, w tym wynikajacych z niej uprawnien Zamawiajgcego wzgledem Wykonawcy;

7) Nie bedzie przewidywaé¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy, w zakresie kar umownych i oraz postanowien
dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposdb dla niego mniej korzystny
niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami niniejszej Umowy;

8) [Nie bedzie przewidywac¢ naruszenia zobowigzan Wykonawcy wynikajacych
z postanowienia ust. 4 powyzej w zakresie, w jakim przewiduje obowigzek realizacji Robét
tam wskazanych wymienionemu tam podmiotowi/podmiotom, w tym rdwniez stron
przedstawianej umowy o Podwykonawstwo/ umowy o Dalsze Podwykonawstwo nie
bedzie podmiot inny niz tam wskazany, na zasoby ktérego Wykonawca powotywat
sie w Postepowaniu o Zamdwienie w celu wykazania spetniania okreslonego w nim
warunku, o ktérym mowa w dziale VIII ust. 2 SWZ, stosownie do postanowien w tym
zakresie podanych w dziale VIII ust. 4 SWZ - chyba ze wcze$niej Umowa w tym zakresie
zostata zmieniona w trybie § 22 — 22g Umowy].%*

Zamawiajacy, w terminie 21 dniowym od dnia otrzymania projektu umowy o Podwykonawstwo/
umowy o Dalsze podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, zgtasza w formie
pisemnej zastrzezenia do tego projektu w sytuacji, kiedy projekt ten nie spetnia wymagan
okreslonych w ustepie powyiszym, w szczegdlnosci, kiedy przedtozony projekt narusza
postanowienia ust. 6 pkt 4) i 7) powyze;.

W przypadku projektu umowy o Dalsze Podwykonawstwo, zastrzezenia w terminie
jak w ust. 7 powyzej, Zamawiajgcy uprawniony bedzie rowniez zgtosi¢ wtedy, kiedy przedtozony
projekt nie zawiera wyrazonej z zachowaniem formy pisemnej zgody, o ktérej mowa w ust. 5
powyzej, udzielonej przez Wykonawce na zawarcie umowy o Dalsze Podwykonawstwo o tresci
zgodnej z przedktadanym projektem umowy o Dalsze Podwykonawstwo.

Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
o Podwykonawstwo/ umowy o Dalsze Podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust. 7
powyzej, uwaza sie za akceptacje tego projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca, Dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong
za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o Podwykonawstwo czy umowy o Dalsze
podwykonawstwo, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcy, w terminie 21-dniowym od dnia otrzymania umowy, o ktdrej mowa
w ust. 10 powyzej, uprawniony bedzie zgtosi¢ w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci
sprzeciw do umowy o Podwykonawstwo/ umowy o Dalsze Podwykonawstwo, jezeli
przedtozonej kopii umowy dotyczy¢ beda przypadki, o ktérych mowa ust. 6 - 8 powyzej,
ktore uprawniajg Zamawiajgcego do zgtoszenia zastrzezen tam wskazanych do projektu umoéw
o Podwykonawstwo/Dalsze Podwykonawstwo.

Niezgtoszenie  sprzeciwu do przedtozonej umowy o Podwykonawstwo/umowy
o Dalsze Podwykonawstwo, o ktérym mowa w ust. 11 powyzej (w formie i terminie tam
okreslonym) uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

4 Tre$¢ objeta ,kwadratowym” nawiasem zostanie wprowadzona do Umowy, jezeli do Umowy wprowadzona bedzie tres¢ objeta
,kwadratowym” nawiasem w § 10 ust. 4 (zdanie pierwsze) Wzoru Umowy. Zob. komentarz w przypisie 13 powyzej
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

[Podwykonawstwo dostaw lub ustug stuzacych wykonaniu Robét]

Wykonawca, Podwykonawca Iub Dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o Podwykonawstwo, czy umowy
o Dalsze Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi wchodzgce w zakres
przedmiotu Umowy (stuzace wykonaniu Robdt z Umowy), w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
z zastrzezeniem wyjatkow, o ktérych mowa w ust. 15 ponizej.

W przypadku, w jakim zawarta Umowa o Podwykonawstwo/Umowa o Dalsze Podwykonawstwo,
o ktérych mowa w ust. 13 powyzej, przewidywac beda termin zapfaty wynagrodzenia duzszy
niz 30 dni od doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury
lub rachunku potwierdzajgcego wykonanie $wiadczen objetych tymi umowami, Zamawiajacy
zawiadomi o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia takiej umowy do zmiany,
tak aby termin/terminy zaptaty Podwykonawcom/Dalszym Podwykonawcom z tych uméw
byt nie dtuzszy niz 30 dni od doreczenia, o ktérym mowa powyzej, pod rygorem wystgpienia
o zaptate kary umownej, o ktdrej mowa w § 18 ust. 3 pkt 3) Umowy. W wezwaniu do dokonania
wyzej wskazanej zmiany umowy, Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin na jej dokonanie,
przy czym bedzie to termin nie krétszy niz 7 dni od daty doreczenia wezwania Wykonawcy.
Wykonawca uzna za skuteczne wzgledem siebie doreczenie mu wskazanego wezwania,
dokonanego samg tylko poczta e-mail na adres (.....)*°, bez obowigzku zachowania formy
pisemnej ze strony Zamawiajacego. Powyzsze nie wylgcza mozliwosci przestania wskazanego
wezwania w formie pisemnej poprzez doreczenie go Wykonawcy osobiscie, za posrednictwem
operatora pocztowego lub postanca, obok lub zamiast powyzszego srodka telekomunikacji.
Strony bedg uwazaé, ze wyznaczony przez Zamawiajgcego w wezwaniu jak wyzej termin zostat
przez Wykonawce zachowany, jezeli przed jego uptywem Zamawiajgcy otrzyma umowe
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem zawierajgca zmiane w zakresie terminu zapfaty,
dostosowujacg ten termin do terminu 30 dniowego, wymaganego jak wyzej.

Postanowienia ust. 13 i 14 powyzej nie bedg miaty zastosowania do wskazanych tam umodw
o Podwykonawstwo/umoéw o Dalsze Podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
Umowy. Wytaczenie, o ktdrym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw
o Podwykonawstwo oraz umoéw o Dalsze Podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 30.000 zt.

[Aneksy w zakresie Podwykonawstwa]

Postanowienia powyzsze niniejszego paragrafu majg zastosowanie réwniez do przedtozonych
projektéw anekséw, czy zawartych anekséw do uméw o Podwykonawstwo, czy aneksow
do umoéw o Dalsze Podwykonawstwo.

[Rozliczenia z Podwykonawcga/Dalszym Podwykonawcg]

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty wynagrodzenia jego Podwykonawcom, naleznego
im za wykonane Swiadczenia Umownego na podstawie zawartych z nimi przez Wykonawce
umow o Podwykonawstwo z zachowaniem termindw okresSlonych tymi umowami,
przy czym catos¢ wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom 1z tytutu zaakceptowanych
przez Zamawiajgcego umow o Podwykonawstwo (jak i anekséw do tych umoéw) za $wiadczenia
stanowigce Roboty, winna zosta¢ im wszystkim zaptacona najpdiniej na moment przed
ztozeniem Zamawiajacemu przez Wykonawce jego faktury z tytutu Odbioru Koricowego Robot.

W przypadku ptatnosci czesciowych na rzecz Podwykonawcy, przy kolejnych ptatnosciach
za czynnosci wykonane przez Podwykonawce, Wykonawca zobowigzany jest okazywac
na zgdanie Zamawiajgcego dowody dokonania rozliczen z Podwykonawcg z tytutu poprzednich
ptatnosci.

15 Na etapie zawierania Umowy w miejsce wykropkowane prowadzony bedzie adres poczty e-mail osoby upowaznionej przez Wykonawce,
z ktérym Umowa bedzie zawierana do odbioru tego wezwania.
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19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

Wykonawca zobowigzuje sie wzgledem Zamawiajgcego do dotozenia maksymalnych staran
w celu dopilnowania, aby wynagrodzenie za wykonane swiadczenia Umowne, nalezne Dalszym
Podwykonawcom z tytutu zawartych z nimi przez Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce
(za zgodg lub wiedzg Wykonawcy) uméw o Dalsze Podwykonawstwo zostato im zaptacone.
Postanowienia ust. 17 i 18 powyzej stosuje sie odpowiednio.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy, ktory  zawart  zaakceptowang przez  Zamawiajgcego umowe
o Podwykonawstwo, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty przez Wykonawce.

Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w ust. 20 powyzej, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o Podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$é
z oryginatem kopii umowy o Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi
wchodzace w zakres przedmiotu Umowy (stuzgce wykonaniu Robdt z Umowy).

Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce o prawie
do zgtoszenia w terminie 7 dni od dnia doreczenia tej informacji, pisemnie, uwag dotyczacych
zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy. W uwagach nie mozna
powotywac sie na potracenie roszczen Wykonawcy wzgledem Podwykonawcy niezwigzanych
z realizacjg umowy o podwykonawstwo.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktéorych mowa w ust. 23 powyzej, w terminie wskazanym
przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1) Nie dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca
wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2) Ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptfaty lub podmiotu, ktédremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) Dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca
wykaze zasadnosc takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy, o ktérym mowa w ust. 20 — 24
powyzej, Zamawiajgcy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

Koniecznos¢ wielokrotnego (minimum trzykrotnego) dokonywania bezposredniej zaptaty
Podwykonawcy, o ktdrej mowa w ust. 25 powyzej, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich
zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci niniejszej Umowy (za ktdra to wartosé¢ uwazana bedzie
kwota, o ktérej mowa w § 15 ust. 1 Umowy) , moze stanowié¢ podstawe do odstgpienia
od Umowy przez Zamawiajgcego, stosownie do § 17 ust. 2 pkt 7) Umowy.

Postanowienia ust. 20 — 26 powyze] stosuje sie rowniez do zapfaty wynagrodzenia Dalszym
Podwykonawcom dziatajgcym na  podstawie zaakceptowanych uméw o Dalsze
Podwykonawstwo.

[Odpowiedzialnosé za Podwykonawce/Dalszego Podwykonawce]

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za roboty budowlane, ktére
wykonuje przy udziale Podwykonawcéw czy Dalszych Podwykonawcdw, w szczegdlnosci
na podstawie przepisdéw prawa budowlanego oraz z art. 415, art. 429, art. 430 art. 474 kodeksu
cywilnego.

Wykonanie czynnosci przez Podwykonawce czy Dalszego Podwykonawce nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci i zobowigzan wynikajgcych z warunkéw niniejszej Umowy.
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30.

31.

32.

33.

34.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za dziatania, uchybienia lub zaniedbania
Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy w takim zakresie, jak gdyby byty one dziataniami,
uchybieniami i zaniedbaniami Wykonawcy. Woynikajacy z Umowy rozktad ryzyka
i odpowiedzialno$¢ Wykonawcy obejmuje réwniez dziatania lub zaniechania Podwykonawcéw/
Dalszych Podwykonawcow.

Wykonawca jest zobowigzany do koordynowania prac wykonywanych przez
Podwykonawcéw/Dalszych Podwykonawcédw. Postanowienie § 9 ust. 4 (zdanie ostanie) stosuje
sie rowniez pracownikéw Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy.

Zamawiajgcy ma prawo zgdaé zmiany Podwykonawcy, jezeli poweZmie uzasadniong watpliwosé
co do kwalifikacji Podwykonawcy, w tym zdolnosci wykonania Umowy w zakresie objetym
Umowa, a takze w przypadku postugiwania sie przez Podwykonawce przy wykonywaniu Umowy
sprzetem, ktdry nie gwarantuje nalezytego wykonania Umowy, w tym dotrzymania terminéw
w niej okreslonych. Zadanie zmiany Podwykonawcy zawierajgce uzasadnienie oraz termin
przedstawienia nowego Podwykonawcy, zostanie do Wykonawcy skierowane w formie
pisemnej niezwtocznie po stwierdzeniu takiej potrzeby. Postanowienia powyzsze majg rowniez
zastosowanie do Dalszego Podwykonawcy.

Zadanie zmiany Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy przez Zamawiajgcego zawierajace
termin przedstawienia nowego Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy, zostanie do
Wykonawcy skierowany w formie pisemnej niezwtocznie po stwierdzeniu takiej potrzeby przez
nadzér inwestorski.

Prawo Zamawiajgcego do odstgpienia od Umowy z przyczyn wskazanych w § 17 ust. 2 Umowy
obejmuje rowniez dziatania lub zaniechania Podwykonawcy i/lub Dalszego Podwykonawcy.

Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od Umowy, z przyczyn lezagcych po stronie Wykonawcy, jezeli
Wykonawca powierzyt wykonanie jakiejkolwiek czesci Umowy Podwykonawcy,
czy Dalszego Podwykonawcy bez wyrazonej w formie pisemnej zgody Zamawiajacego wyrazonej
w trybie okreslonym w niniejszym paragrafie lub Wykonawca narusza postanowienia ust. 1 —33
powyzej.

§11
[Weryfikacja wypetniania obowigzkéw w zakresie prawa pracy]

Nie pozniej, niz w dniu objecia przez Wykonawce terenu budowy (§ 4 Umowy) Wykonawca
przedstawi Zamawiajgcemu sporzadzone w formie pisemnej oswiadczenie zawierajgce
potwierdzenie spetniania obowigzku wskazanego w § 7 ust. 9 Umowy, ze wskazaniem liczby
0s6b wykonujacych prace Umowne, o ktérych tam mowa, na podstawie umowy o prace, a takze
nastepujace informacje minimalne dotyczace kazdej z tych oséb (pracownikéw): imie i nazwisko,
date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.
Wykonawca sktada powyisze os$wiadczenie réwniez w odniesieniu do pracownikow
Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca/Dalszy Podwykonawca
uczestniczy w realizacji Umowy

Obowigzek wynikajgcy z ust. 1 nie dotyczy osdb, o ktérych mowa w § 7 ust. 10 Umowy.

Kazda zmiana lub uzupetnienie osdb realizujgcych prace, o ktérych mowa w § 7 ust. 9 Umowy
w stosunku do oswiadczenia, o ktorym mowa w ust. 1 powyzej, bedzie przez Wykonawce
zgtaszana Zamawiajgcemu poprzez ztozenie w formie pisemnej oswiadczenia aktualizujgcego
informacje podane w oswiadczeniu ztozonym w tym zakresie wczesnie]. Takie oswiadczenie
aktualizacyjne bedzie kazdorazowo sktadane przez Wykonawce, nie pdzniej, niz w ciggu 3 Dni
Roboczych od zaistnienia zdarzenia uzasadniajgcego aktualizacje os$wiadczenia ztozonego
wczesniej.
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4.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do ewentualnego podjecia dodatkowych dziatarh majgcych
na celu weryfikacje oswiadczenia, o ktorym mowa w ust. 1 powyzej (lub jego ewentualng
aktualizacje, o ktérej mowa w ust. 3 powyzej).

W ramach dziatan, o ktédrych mowa w ust. 4 powyzej, Zamawiajgcy moze zgdac przedtozenia
mu przez Wykonawce dodatkowych dowoddéw na zatrudnienie oséb zgtoszonych mu w ramach
oswiadczen, o ktérych mowa w ust. 1i 3 powyzej (zawierajgcych imie i nazwisko zatrudnionego,
date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika),
dokonywania oceny tych dowoddw, jak tez zgdania w okresie realizacji Robét, az do czasu
podpisania Protokotu Odbioru Koncowego, przedtozenia mu przez Wykonawce stosownych
wyjasnien w przypadku watpliwosci Zamawiajgcego w zakresie potwierdzenia spetniania
wymogow w zakresie zatrudnia na umowe o prace w przypadkach, o ktérych mowa w § 7 ust. 9
Umowy. Wymagane dowody lub wyjasnienia, o ktorych mowa powyzej, Wykonawca
zobowigzany bedzie przedtozy¢ w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego w zadaniu, przy
czym kazdorazowo bedzie to termin nie krétszy niz 7 dni od zgtoszenia zgdania.

Z zastrzezeniem ust. 7 ponizej, w ramach wskazanych w ust. 5 powyzej dowodéw Zamawiajgcy
bedzie uprawniony zgdaé, przedtozenia przez Wykonawce wszystkich lub niektdrych
dokumentdw, sposrdd nastepujgcych:

1) Oswiadczen zatrudnionych pracownikow;
2) Oswiadczenia Podwykonawecy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o prace,

3) Zanonimizowanych kopii uméw o prace, zawartych przez Wykonawce (lub jego
Podwykonawce czy Dalszego Podwykonawce) z osobami z oSwiadczenia, o ktérym mowa
w ust. 1 lub 3 powyzej - a w przypadku, gdy wynikajgcy z takiej umowy/umdw okres
zatrudnienia bedzie uptywat przed terminem koricowym wskazanym w § 3 ust. 1 Umowy
- dodatkowo zanonimizowane]j kopii aneksu/anekséw do tej umowy, wydtuzajgcych czas
zatrudnienia z umowy, tak aby uwzgledniat wyzej wskazany termin koricowy,

4) Zanonimizowanych kopii zaswiadczen wilasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgcych
optacanie przez pracodawce, ktérym bedzie Wykonawca (lub jego Podwykonawca czy
Dalszy Podwykonawca) sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu
zatrudnienia na podstawie umdw o prace za ostatni okres rozliczeniowy,

5) Zanonimizowanych kopii dokumentéw (np. druku RCA) potwierdzajgcych zgtoszenie
pracownika przez pracodawce (Wykonawce, jego Podwykonawce czy Dalszego
Podwykonawce) do ubezpieczenia z tytutu umowy o prace.

W uzasadnionych przypadkach Wykonawcy przystuguje prawo zastgpienia zgdanych przez
Zamawiajgcego na podstawie ust. 6 pkt 3) - 5) powyzej dokumentéow (lub kopii tych
dokumentéw, w tym kopii zanonimizowanych) innymi, jezeli pozwalajg Zamawiajgcemu
na potwierdzenie spetnienia obowigzku wskazanego w § 7 ust. 9 Umowy w zakresie danych
o zatrudnieniu mozliwych do pozyskania z dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 6 pkt 3) - 5)
powyzej. W takim przypadku, wyznaczony w Zzgdaniu, o ktdrym mowa w ust. 5 powyzej
(nie krotszy niz 7 dni od zgtoszenia zgdania) jest rGwniez terminem na przedtozenie dokumentéw
zastepujacych, o ktérych mowa powyzej.

llekro¢ w ust. 6 i 7 powyzej mowa jest o:

1) ,Lkopi” dokumentéw - Strony bedg rozumieé¢ kopie potwierdzong za zgodnosc
z oryginatem przez Wykonawce (lub jego Podwykonawce/Dalszego Podwykonawce,
w przypadku lub zakresie, w jakim ten Podwykonawca/Dalszy Podwykonawca jest
pracodawcg 0sob, ktérych wskazane tam dokumenty dotyczg);

2) ,zanonimizowaniu” dokumentéw - Strony rozumieé bedg kopie dokumentdéw, o ktérych
mowa w pkt 1) powyzej w takim stanie tresci, aby ich przedtozenie Zamawiajgcemu miato
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miejsce w sposdb zapewniajagcy ochrone danych osobowych, zgodnie z przepisami
o ochronie danych osobowych, w szczegélnosci RODO, tj. bez znajdujacych
sie na oryginalne dokumentdw danych osobowych, w szczegdlnosci takich jak PESEL, NIP,
rodzaj dokumentu tozsamosci, adres zamieszkania czy wysoko$¢ wynagrodzenia
pracownika. W przedktadanych Zamawiajgcemu dokumentach, o ktérych mowa
w ust. 6 lub 7 powyzej, widoczne dla Zamawiajgcego powinny by¢ jednak informacje
pokazujgce odpowiednio: rodzaj umowy (umowa o prace), Wykonawce/
Podwykonawce/Dalszego Podwykonawce jako strone takiej umowy/aneksu, date
zawarcia umowy o prace/date zawarcia aneksu/anekséw do wskazanej umowy
0 prace, imie i nazwisko pracownika z o$wiadczenia, o ktérym mowa w ust. 1 lub 3
powyzej, czas na jaki zostata zawarta umowa o prace. W przypadku dokumentu, o ktérym
mowa w ust. 6 pkt 4) powyzej widoczna powinna by¢ dodatkowo informacja o kodzie
tytutu ubezpieczenia, pozwalajgcym stwierdzi¢ podleganie obowigzkowi ubezpieczenia ze
wszystkich tytutow wymaganych dla zatrudnionego na podstawie umowy o prace.

9. W odniesieniu do przedstawionych Zamawiajagcemu, w wykonaniu wskazanych powyzej
niniejszego paragrafu uprawnien kontrolnych, dokumentdow i wyjasnien ze strony Wykonawcy,
podmiotom sktadajgcym je przystuguje prawo zastrzezenia ich tresci jako tajemnicy
przedsiebiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, pod warunkiem
wykazania, ze ujawnione na tych kserokopiach informacje stanowig tajemnice przedsiebiorstwa.

§12
[Ubezpieczenie Robét]

1. Wykonawca zobowigzuje sie do zawarcia i utrzymywania (optacania) przynajmniej przez okres
az do podpisania przez Strony Protokotu Odbioru Koricowego, umdéw ubezpieczenia na wartosé
ubezpieczenia nie mniejszg niz 1 000 000 zt. Ubezpieczenie obejmowaé winno ryzyka z tytutu
szkéd rzeczowych, osobowych i majatkowych zwigzanych z realizacjag Robét i uwzgledniaé
w szczegdlnos$ci nastepujgce zdarzenia spowodowane zagrozeniami stanowigcymi ryzyko
Wykonawcy:

1) Szkody w mieniu stanowigcym wtasno$¢ Zamawiajgcego, powstate w zwigzku
z wykonywaniem Umowy;

2) Nieszczesliwe wypadki;
3) Szkody wyrzadzone osobom trzecim;

4) Szkody wyrzadzone przez osoby trzecie, ktérymi Wykonawca postuguje sie przy realizacji
Umowy;

5) Koszty usuniecia szkdd.

2. Dowody potwierdzajgce zawarcie umowy ubezpieczenia w zakresie wymaganym
w ust. 1 powyzej bedg dostarczone Zamawiajgcemu najpdzniej w dniu przejecia terenu budowy,
stosownie do tresci § 4 ust. 3 Umowy.

3. Dowodem zawarcia lub utrzymywania umowy ubezpieczenia jest w szczegdlnosci okazanie
Zamawiajgcemu polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia, z ktérego bedzie wynikac fakt
optacenia sktadki ubezpieczeniowe;j.

4. Umowy ubezpieczenia zawierane i utrzymywane stosownie do ust. 1 - 3 powyzej, powinny
obejmowacd rowniez szkody wyrzgdzone przez Podwykonawcéw.

5. Wykonawca zobowigzuje sie do utrzymania ciggtosci wymaganego ubezpieczenia. Jezeli umowy
ubezpieczenia zostaty zawarte na okresy (terminy koncowe) krdtsze niz wymagane
na podstawie ust. 1 powyzej, lub w razie wydtuzenia z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy
czasu realizacji Robét ponad termin wyznaczony w § 3 ust. 1 Umowy, Wykonawca, dwa dni przed
uptywem wskazanego terminu, przedstawi Zamawiajgcemu dowody zawarcia umowy/umow
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ubezpieczenia na kolejne okresy wraz dowodami optacenia sktadek z nich wynikajacych. Jezeli
umowa ubezpieczenia przewiduje ptatnosc¢ sktadki okresowo, réowniez w takim przypadku
Wykonawca nie pdzniej niz na dwa dni przed terminem przypadajgcym na ptatnos¢ okresowa
sktadki, przedstawi Zamawiajagcemu dowdd jej optacenia. Postanowienia ust. 3 stosuje sie.

6. Ewentualny brak zawarcia przez Wykonawce wymaganych umédw ubezpieczenia,
nie przedktadanie Zamawiajgcemu, stosownie do wymagan powyziszych, dowoddéw na ich
zawarcie czy dowoddw na optacenie sktadek nie przenosi w zadnym przypadku na Zamawiajgcego
jakiejkolwiek odpowiedzialnosci i ryzyka za przejety przez Wykonawce teren budowy. Nadal,
na zasadach ogodlnych, z chwilg przejecia przez Wykonawce terenu budowy, odpowiedzialnos¢
ta i ryzyka z nig zwigzane obcigzajg Wykonawce.

§13
[Odbidr Robdt]

1. Strony przewidujg nastepujace rodzaje odbioréw Robdt z Umowy:
1) Odbidr Robét ulegajacych zakryciu badz zanikajgcych, stosownie do ust. 2 - 5 ponizej;

2) Odbior przejsciowy, o ktérym mowa w § 16 Umowy w celu zaptaty czesci Wynagrodzenia,
stosownie do postanowien tam wskazanych;

3)  Odbidr Koricowy Robdt, stosownie do ust. 6 - 15 ponizej;

4) Odbidr gwarancyjny Robdt, w przypadku i w zakresie, w jakim tego rodzaju odbidr jest
przewidziany w Dokumentacji Techniczno-Opisowej (na warunkach tam wskazanych).

2. Zgtaszanie Robdt ulegajgcych zakryciu badZ zanikajgcych nastepuje poprzez wpisanie tych robot
w dzienniku budowy i powiadomienie o tym fakcie w ciggu 3 Dni Roboczych wtasciwego dla nich
inspektora nadzoru inwestorskiego. Obowigzek powiadomienia spoczywaé bedzie na kierowniku
budowy.

3. Do odbioru Robdt ulegajgcych zakryciu badz zanikajgcych inspektor nadzoru inwestorskiego
przystapi w ciggu 3 Dni Roboczych od daty otrzymania zgtoszenia gotowosci do odbioru tych
Robdt, zgodnie z ust. 1 powyzej. Inspektor nadzoru inwestorskiego lub inny przedstawiciel
Zamawiajgcego ma prawo zgdac przedstawienia dodatkowych wyjasnien oséb Wykonawcy
pozwalajacych na ocene zgodnosci Robdt ulegajgcych zakryciu badZ zanikajgcych z Umowsg,
jako warunek dokonania odbioru tych Robét. W przypadku niezgtoszenia inspektorowi nadzoru
inwestorskiego gotowosci do odbioru Robdt zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu
lub dokonania zakrycia tych Robdt przed ich odbiorem, Wykonawca jest zobowigzany odkry¢
lub wykona¢ otwory niezbedne dla zbadania robdt, a nastepnie na wtasny koszt przywrécic stan
poprzedni.

4, W razie zaniechania wykonania cigzacych na Wykonawcy obowigzkéw wskazanych
w postanowieniach ust. 2 i 3 powyzej, badz wykonania ich niezgodnie z tymi postanowieniami,
Wykonawca poniesie wszelkie koszty ewentualnej rozbiérki wykonanych elementéw
i ich ponownego wykonania.

5. Dokonanie odbioru Robot ulegajgcych zakryciu badz zanikajgcych nastepuje przez wpis do dziennika
budowy przez inspektora/inspektorow nadzoru inwestorskiego dokonujgcych odbioru Robdt
ulegajacych zakryciu badz zanikajgcych.

6. Wykonawca dokonuje zgtoszenia swojej gotowosci do Odbioru Koricowego poprzez wpis dokonany
przez kierownika budowy do dziennika budowy oraz dodatkowo poprzez przekazanie zawiadomienia
w tym zakresie w formie pisemnej na adres Zamawiajgcego (do Dziatu Technicznego, mieszczacego
sie w Budynku Jednostek Miedzywydziatowych, al. Piastow 48, IV pietro). Do zawiadomienia
o gotowosci do Odbioru Koricowego Wykonawca zatgczy oswiadczenie o miejscu i czasie przedtozenia
Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej i dokumentéw, o ktérych mowa ust. 9 ponizej.
O zgtoszeniu gotowosci do Odbioru Koncowego Wykonawca ma réwniez obowigzek
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10.

11.

poinformowania Podwykonawcéw/ Dalszych Podwykonawcéw, przy udziale ktérych wykonat
Roboty.

Zgtoszenia, o ktérym mowa w ust. 6 powyzej Wykonawca dokonuje, pod rygorem jego bezskutecznosci,
nie wczesniej niz po spetnieniu facznie nastepujgcych wymogdw po stronie Wykonawcy:

1) Po catkowitym zakoriczeniu wszystkich (catosci) Robot;

2) Po uprzatnieciu terenu budowy, w tym usunieciu zaplecza i sprzetu do wykonania Robot, a takze
stosownym umyciu powierzchni zabrudzonych lub usunieciu w inny stosowny sposdb
powstatych w wyniku realizacji Robét zabrudzen;

3) Po ukonczeniu préb, rozruchdw i szkolen, o ktérych mowa w § 8b Umowy.

Stosownie do & 8 ust. 13 Umowy, dokumentacja powykonawcza wymaga przedfozenia ze wszystkimi
zmianami dokonanymi w toku budowy w stosunku do Dokumentacji Techniczno-Opisowej.
Dokumentacje powykonawczg Wykonawca przedkfada w dwéch kompletach (egzemplarzach), kazdy
wersji wydrukowanej (na papierze) z podpisami jako dokumenty ponumerowane, opisane,
posegregowane i spiete w skoroszyty. Obok wersji wydrukowanej jak wyzej dokumentacja
powykonawcza podlega réwniez przedtozeniu w wersji elektronicznej (w dwdch egzemplarzach,
tj. na dwdch dyskach przenosny typu pendrive). Wersja elektroniczna i wersja wydrukowana beda
tozsame tresciowo.

Do dokumentacji powykonawczej jak w ustepie poprzedzajagcym Wykonawca zobowigzany jest
rowniez zatgczy¢ nastepujace zebrane w toku Robdt dokumenty:

1) Swiadectwa zastosowanych do wykonania Robét materiatéw i urzadzeri budowlanych
zawierajgce w szczegdlnosci wymagane przepisami prawa certyfikaty na znak
bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub aprobaty techniczne, karty
katalogowe, dopuszczenia oraz atesty;

2) Instrukcje obstugi, opisy i wytyczne dotyczace eksploatacji, utrzymania i konserwagiji
zastosowanych do wykonania Robdt materiatéw i urzadzer budowlanych;

3) Dziennik budowy;

4) Dowody rozliczen Wykonawcy z Podwykonawcami czy Dalszymi  Podwykonawcami
w przypadkach i sposdb wskazany w § 16 ust. 5 6 Umowy;

5) Oswiadczenie Wykonawcy, iz wykonane w zwigzku z Umowg prace, w tym Roboty objete
przedmiotem Umowy sg wolne od wad fizycznych i prawnych;

6) Inne dokumenty wymagane do wydania Zamawiajgcemu na podstawie Dokumentacji
Techniczno-Opisowej, w szczegdlnosci STWIOR.

Zamawiajacy — poprzez swoich przedstawicieli - ma prawo rozpocza¢ Odbidr Koricowy nie wczesniej
niz w ciggu 10 dni od spetnienia ostatniego ze wszystkich warunkéw wskazanych ust. 6 - 9
powyzej. O terminie rozpoczecia Odbioru Koricowego Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce.
Wykonaweca uzna za skutecznie doreczone mu powiadomienie o terminie o rozpoczeciu Odbioru
Koncowego réwniez w sytuacji, gdy zostanie ono mu przestane pocztg elektroniczng na adres
e-mail: (......)*, bez obowigzku zachowania formy pisemnej ze strony Zamawiajgcego.

Jezeli w toku czynnosci Odbioru Korncowego Robdt zostang stwierdzone wady lub stwierdzone
zostanie, ze Roboty (lub inne $wiadczenia sktadajgce sie na przedmiot Umowy wymagane
Umowg do wykonania jako warunek Odbioru Koricowego) nie zostaty wykonane (ukoriczone)
w catosci, to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:

16 Na etapie zawierania Umowy w miejsce wykropkowane prowadzony bedzie adres poczty e-mail osoby/0s6b po stronie Wykonawcy, ktérym
osoby Zamawiajgcego uprawnione beda przekazywac informacje o rozpoczeciu Odbioru Koricowego.
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12.

13.

14.

15.

1) Jezeli wady nadajg sie do usuniecia lub ukonczenie Robdt w catosci jest mozliwe,
a wady nie sg istotne, tj. nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu Robodt
zgodnie z przeznaczeniem — Zamawiajgcy moze odmoéwié Odbioru Koricowego do czasu
usuniecia takich wad lub ukoniczenia Robdét (czy innych s$wiadczen sktadajgcych
sie na przedmiot Umowy, warunkujgcych Odbiér Koricowy Robdt) w catosci, sporzadzajac
w tym zakresie stosowny protokét warunkowy z wykazem wad i wyznaczajac w nim termin
ich usuniecia (nie krétszy niz 7 Dni Roboczych), zachowujac przy tym jednoczesnie prawo
do naliczenia kar umownych, o ktérych mowa w § 18 ust. 1 pkt 1) Umowy na warunkach
tam wskazanych (w takim przypadku Wykonawca, po usunieciu wskazanych w powyzszym
dokumencie wad, zobowigzany jest do ponownego zgtoszenia Odbioru Koricowego);

2) Jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia lub nie jest mozliwe ukoriczenie przedmiotu Robdt
w cafosci oraz:

a) Jezeli wady (lub zakres nieukornczonych Robdt) nie uniemozliwiajg uzytkowania
przedmiotu Robdt zgodnie z przeznaczeniem - Zamawiajgcy moze dokonac¢ Odbioru
Koncowego obnizajgc odpowiednio Wynagrodzenie Wykonawcy;

b) Jezeli wady (lub zakres nieukoniczonych Robdt) uniemozliwiajg uzytkowanie
przedmiotu Robdt zgodnie z przeznaczeniem - Zamawiajagcy moze od Umowy
odstgpi¢ w catosci albo w czesci dotyczacej Robdt nie wykonanych lub wykonanych
nienalezycie, badz nie odstepujagc od Umowy i zachowujgc prawo do kar
umownych, o ktdrych mowa w § 18 ust. 1 pkt 1) Umowy moze zgdaé wykonania
przedmiotu Robot po raz drugi, wyznaczajac termin tego wykonania
(nie krétszy niz 7 Dni Roboczych).

Jezeli w toku dokonywania Odbioru Koncowego Wykonawca wezwany do usuniecia wad
lub wezwany do ponownego wykonania prac stanowigcych przedmiot Odbioru Koncowego
Robdt drugi raz, stosownie do postanowien ust. 10 powyzej, odmawia wykonania czynnosci,
do ktdrej zostat wezwany, nie przystepuje do wykonania tych czynnosci w terminie okreslonym
w wezwaniu (nie krétszym jednak niz 7 Dni Roboczych od dnia wezwania) lub z okolicznosci
wynika, iz Wykonawca nie zdota wykonad tych czynnosci, Zamawiajagcy moze réwniez powierzyé
odpowiednio usuniecie wad lub ponowne wykonanie prac stanowigcych przedmiot odbioru
innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze).

Postanowienia ust. 11 i 12 powyzej nie naruszajg uprawnied Zamawiajacego wzgledem
Wykonawcy przewidzianych w Umowie lub kodeksie cywilnym, przystugujagce mu z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy, w szczegdlnosci nie naruszajg uprawnien
Zamawiajgcego przystugujagcych mu z tytutu odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady
na podstawie przepiséw o rekojmi (art. 638 § 1 kodeksu cywilnego), a takie uprawnien
wynikajgcych z art. 636 § 1 kodeksu cywilnego. Wykonawca nie moze odmdwié¢ usuniecia wad
bez wzgledu na wysokos¢ zwigzanych z tym kosztéw.

Postanowienia ust. 11 - 13 powyzej Zamawiajgcy moze stosowaé réwniez odpowiednio
do odbioréw z Umowy poprzedzajgcych Odbidr Koricowy.

Na okoliczno$¢ dokonania Odbioru Kornicowego sporzadzony i podpisany zostanie stosowny
protokdt (Protokdét Odbioru Koricowego). Po stronie Wykonawcy Protokét Odbioru Koricowego
podpisze, biorgc udziat w odbiorze, przynajmniej kierownik budowy, a po stronie Zamawiajgcego —
przynajmniej nadzor inwestorski, biorgcy udziat w odbiorze. Protokdt Odbioru Koricowego bedzie
zawierat date dokonania Odbioru Koricowego oraz date ukoriczenia ostatniej z czynnosci wymaganej
Umowa jako warunek dokonania Odbioru Koricowego, stosownie do postanowien powyzszych
niniejszego paragrafu. W przypadku i w zakresie, w jakim tego rodzaju informacje nie znajdzie
sie w Protokole Odbioru Koricowego, Strony przyjma, iz datg dokonania Odbioru Koncowego
Robdt jest data uwidoczniona na Protokole Odbioru Koricowego jako data jego podpisania,
a w przypadku jej braku, data sporzadzenia wskazanego dokumentu.
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§14
[Gwarancja, rekojmia]

1. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu (....)Y” miesiecznej gwarancji na wykonane i odebrane

lub w inny sposéb przyjete przez Zamawiajgcego Roboty z Umowy, jak réwniez na wbudowane,
zainstalowane lub w inny sposdb zastosowane w wykonaniu tych Robét materiaty, wyroby i
urzadzenia budowlane (dalej ,Przedmiot gwarancji”). Wskazany termin rozpoczyna bieg od daty
dokonania Odbioru Koncowego Robét. Prawa wynikajgce z gwarancji Zamawiajacy moze
realizowac rowniez po okresie ich trwania, o ile zgtoszenie wady z Przedmiotu gwarancji zostato
ztozone Wykonawcy do dnia obowigzywania gwarancji.

2. W okresie udzielonej gwarancji Wykonawca jest zobowigzany do trwatego usuniecia wszelkich
wad z Przedmiotu gwarancji majgc na celu przywrécenie stanu zgodnego z Umowag, a do czasu
trwatego ich usuniecia Wykonawca zobowigzany jest dodatkowo do wykonania wszelkich
koniecznych prac zabezpieczajgcych Zamawiajgcego przez powiekszeniem sie szkod z tytutu
wystgpienia tych wad. Przez usuniecie wady z Przedmiotu gwarancji, Strony bedg rozumieé takze
usuniecie wszelkich negatywnych konsekwencji zwigzanych z wystgpieniem takiej wady (dalej
»Naprawa”). Wykonawca wykona swoje obowigzki z tytutu Napraw przy wykorzystaniu
odpowiednio wyszkolonego i doswiadczonego personelu, jak réwniez przy uzyciu sprzetu
i materiatéw, dopuszczonych do obrotu na terenie RP i posiadajgcych stosowne certyfikaty, jezeli
sg wymagane prawem. Jezeli Naprawa nie moze zosta¢ dokonana w miejscu jej wystgpienia,
Wykonawce obcigzajg koszty transportu z miejsca potozenia rzeczy do miejsca wykonania
Naprawy i z powrotem.

3. Z zastrzezeniem ust. 4 ponizej, Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania Napraw w terminie
nie dtuzszym niz 14 Dni Roboczych od daty zgtoszenia wystgpienia wady z Przedmiotu gwarancji.
W przypadku wykazanej przez Wykonawce koniecznosci dtuzszego oczekiwania na sprowadzang
z zagranicy cze$é, materiaf, wyrdb lub urzadzenie zamienne w ramach Naprawy, a takze z innych
waznych powoddw uniemozliwiajgcych lub powaznie utrudniajgcych Wykonawcy dotrzymanie
terminu 14-dniowego, Strony na wniosek Wykonawcy uzgodnia dtuzszy termin na wykonanie
Naprawy. Wskazane uzgodnienie bedzie potwierdzone na pisSmie przez obie Strony.

4. W przypadku wystgpienia wad z Przedmiotu gwarancji, ktérych skutkiem jest zalanie
pomieszczen, brak wody, energii cieplnej lub elektrycznej w Obiekcie, czy tez brak dziatania
wentylacji lub klimatyzacji w pomieszczeniach wykonanych Robét lub innych wad stanowigcych
zagrozenie dla zycia lub zdrowia o0séb w Obiekcie - Wykonawca zobowigzany
jest do przystgpienia do ich natychmiastowego usuniecia, niezaleznie od terminu na wykonanie
Naprawy wyznaczonego albo uzgodnionego stosownie do postanowien ust. 3 powyzej.
W kazdym przypadku wystgpienia wad, o ktérych mowa powyzej w niniejszym ustepie,
Wykonawca zobowigzany jest jednak do dokonania niezwtocznie stosownych prac
zabezpieczajacych przed powiekszeniem szkdd z tytutu takiej wady, a w przypadku Wad
zagrazajgcych zyciu lub zdrowiu oséb w Obiekcie - niezwtoczne ustalenie i przekazanie
Zamawiajgcemu odpowiednich instrukcji postepowania w celu przeciwdziatania i ochrony przed
zagrozeniami do czasu ich wusuniecia. Przez wskazane wyzej w niniejszym ustepie
natychmiastowe przystgpienie do usuniecia wad z Przedmiotu gwarancji nalezy rozumiec
przystgpienie i wykonanie prac zabezpieczajacych nie pdzniej niz w ciggu 5 godzin
od otrzymania od Zamawiajgcego zgtoszenia wystgpienia kazdej z wad, o ktérych mowa
W niniejszym ustepie.

17 podlegajacy wpisaniu we wskazane miejsce wykropkowane okres gwarancji nie moze by¢ krétszy niz 60 miesiecy od daty dokonana Odbioru
Koncowego. W przypadku, gdy oferta Wykonawcy uzyska punkty w ramach kryterium ,Okres gwarancji” [zob. dziat XVII ust. 7-9 SWZ], we
wskazane miejsce wykropkowane wpisany zostanie okres udzielonej gwarancji, deklarowany w ofercie Wykonawcy, z ktérym bedzie
zawierana Umowa o zaméwienie.
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5.

10.

11.

Wykonaweca uzna rdwniez za skutecznie doreczone mu zgtoszenie wady z Przedmiotu gwarancji
w przypadkach wskazanych w ust. 3 i 4 powyzej, jezeli zgtoszenie takie zostanie mu przestane
pocztg elektroniczng na adres e-mail: (..........). Postanowienie nie narusza mozliwosci przestania
zgtoszenia wady z Przedmiotu gwarancji na pismie, w szczegélnosci w formie pisemne;.

Jezeli Wykonawca nie wypetni obowigzku usuniecia wad z Przedmiotu gwarancji w terminach
ustalonych lub uzgodnionych w ust. 3 powyzej lub nie przystagpi do wykonania prac
zabezpieczajgcych w przypadkach i w terminie wyznaczonym w ust. 4 powyzej, Zamawiajacy,
niezaleznie od przystugujgcego mu prawa naliczenia kar umownych (§ 18 Umowy), uprawniony
bedzie réwniez do powierzenia/zlecenia usuniecia takiej wady/wad podmiotowi trzeciemu,
bez utraty uprawnien wynikajacych z tytutu udzielonej gwarancji, a Wykonawca zostanie
obcigzony kosztami takiego powierzenia/zlecenia.

Wykonanie Naprawy Wykonawca niezwtocznie zgtosi Zamawiajagcemu w formie pisemnej.

Wszelkie komunikowanie sie w sprawach zwigzanych z wykonywaniem ustug gwarancji bedzie
odbywato sie w jezyku polskim. Powyzsze Wykonawca realizowa¢ moze réwniez postugujac
sie ttumaczem/ttumaczami jezyka polskiego. W takim przypadku, wszelkie koszty zwigzane
z zaangazowaniem i optaceniem takiego ttumacza/ttumaczy obcigzajg Wykonawce.

Na wypadek jakichkolwiek watpliwosci Strony zgodnie potwierdzajg, iz udzielenie
przez Wykonawce gwarancji na warunkach wskazanych powyze;j:

1) Wynika z samego zawarcia Umowy i odebrania (lub w inny sposdb przyjecia
przez Zamawiajgcego) prac sktadajgcych sie na Przedmiot gwarancji, bez koniecznosci
wydania Zamawiajgcemu odrebnego oswiadczenia gwarancyjnego (dokumentu
gwarancji) Wykonawcy (tres¢ dokumentu gwarancji Wykonawcy stanowig postanowienia
niniejszego paragrafu, z zastrzezeniem ust. 10 ponizej);

2) Dotyczy rdéwniez czynnosci z Przedmiotu gwarancji wadliwie wykonanych
przez Podwykonawcéw czy Dalszych Podwykonawcow;

3) Odpowiedzialnym wzgledem Zamawiajgcego z tytutu udzielonej gwarancji (gwarantem)
jest w pierwszej kolejnosci Wykonawca. Z zastrzezeniem ust. 10 i 11 ponizej, ewentualne
wykonywanie ustug z tytutu udzielonej gwarancji przez osoby trzecie, w tym producentéw
lub sprzedawcow wbudowanych materiatdw lub urzadzed budowlanych, traktowane
bedzie jako dziatania Wykonawcy realizowane przy pomocy zaangazowanych przez niego
0s0b trzecich, podejmujgcych dziatania na jego rachunek i ryzyko.

Postanowienie ust. 9 powyzej nie wytgcza prawa Wykonawcy do wydania Zamawiajagcemu
odrebnego dokumentu gwarancji, przy czym dokument taki bedzie mdégt mie¢ zastosowanie
przy realizacji gwarancji jedynie w takim zakresie, w jakim nie bedzie to pozostawato
w niezgodnosci z powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa lub warunkami gwarancji
okreslonymi Umowg. W szczegdlnosci, jezeli taki dokument gwarancyjny Wykonawcy bedzie
zawierat krotszy okres gwarancji niz wynikajgcy z postanowien ust. 1 powyzej, postanowienia
dotyczace obowigzku przeprowadzania przeglagdéw okresowych przez autoryzowanych
przedstawicieli producenta lub sprzedawcy, pod rygorem utraty gwarancji, czy postanowienia
w inny sposdb sprzeczne z Umowa - nie bedg w tym zakresie wigzgce dla Zamawiajgcego.

Wykonawca nie odmowi jednak przedtozenia Zamawiajgcemu, najpdzniej do dnia Odbioru
Koncowego, posiadanych dokumentéw gwarancji udzielonej przez producentéw
lub sprzedawcow materiatéw, wyrobow i urzagdzen budowlanych, ktére zostaty wbudowane,
czy w inny sposob sktadajg sie na rezultat Robdt, nawet jezeli okres czy warunki tej gwarancji
sg inne niz wymagane Umowa.

[Rekojmia]
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12.

13.

14.

5.

Umowa nie wytgcza, ani nie ogranicza uprawnie Zamawiajgcego przystugujgcych mu z tytutu
rekojmi za wady w kodeksie cywilnym. Na wypadek jakichkolwiek watpliwosci Wykonawca
potwierdza, iz okres rekojmi za wady wynosi 5 lat od dokonania Odbioru Korncowego.
Postanowienie powyzsze nie wyfgcza prawa podnoszenia i dochodzenia uprawnien z tytutu
rekojmi w okresie przed dokonaniem Odbioru Koricowego Robot.

Wskazane w ust. 5 powyzej dane kontaktowe e-mail Wykonawcy, bedg miaty réwniez
zastosowanie do sktadania mu informacji o wadach w zwigzku z realizacjg uprawnien z tytutu
rekojmi za wady. Wskazane postanowienie nie wyfgcza prawa Stron do przekazania informacji i
innych o$wiadczen w zwigzku z realizacjg uprawnien z tytutu rekojmi za wady w formie pisemnej,
obok lub zamiast oswiadczenia przestanego za posrednictwem poczty elektronicznej na adres
wskazany w ust. 5 powyzej.

Rekojmia lub gwarancja udzielona na wbudowane materiaty, wyroby i urzadzenia budowlane
jest niezalezna od gwarancji, jakiej udzielajg sprzedawcy lub producenci. Zamawiajagcemu
przystuguje prawo do wyboru pomiedzy gwarancjg Wykonawcy, a gwarancjg producenta
czy sprzedawcy. Jezeli w warunkach gwarancji udzielonej przez sprzedawce lub producenta beda
znajdowac sie postanowienia dotyczgce obowigzku przeprowadzania przeglagdéw okresowych
przez autoryzowanych przedstawicieli producenta lub sprzedawcy, postanowienia te nie beda
wigzace dla Zamawiajgcego.

§15
[Wynagrodzenie Umowne]

Szacowane wynagrodzenie z tytutu wykonania Umowy zostaje ustalone na kwote (....)
zt (stownie: ...oeveneee. ).18

Wynagrodzenie za wykonany przedmiot Umowy ustala sie jako kosztorysowe.

Faktyczna wysokos¢ Wynagrodzenia z tytutu Robdt wyszczegélnionych w Przedmiarze
Robét (i tym samym Kosztorysie) ustalona zostanie powykonawczo, na podstawie sprawdzonych
i zatwierdzanych przez nadzér inwestorski obmiarédw, znajdujacych swoje odzwierciedlenie
w przygotowanym przez Wykonawce kosztorysie/ kosztorysach powykonawczych,
uwzgledniajgcych ceny jednostkowe ujete w Kosztorysie oraz ilosci rzeczywiscie wykonanych
i odebranych Robét objetych Kosztorysem.

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie Robdt, o ktérych mowa w § 8 ust. 2 Umowy
(w przypadku ich wystgpienia) zostanie ustalone, z zastosowaniem nastepujacych zasad:

1) Jezeli wskazane Roboty nie odpowiadajg opisowi pozycji w Kosztorysach,
ale jest mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie ceny jednostkowe]j z Kosztoryséw
poprzez interpolacje, Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia ceny takg metoda
i przediozenia wyliczenia Zamawiajgcemu, za posrednictwem inspektora nadzoru
inwestorskiego;

2) Jezeli wskazanych Robdt nie mozna wyceni¢ z zastosowaniem metody, o ktdrej mowa
w pkt 1) powyzej, Wykonawca powinien przedtozyé do akceptacji Zamawiajgcemu,
za posrednictwem inspektora nadzoru inwestorskiego, kalkulacje ceny jednostkowej tych
robot z uwzglednieniem cen czynnikdw produkcji nie wyzszych od S$rednich cen
publikowanych w wydawnictwach branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud,
itp.) dla wojewddztwa zachodniopomorskiego, aktualnych w miesigcu poprzedzajgcym
miesigc, w ktdrym kalkulacja jest sporzadzana.

Wykonawca dokona wyliczen, o ktérych mowa w ust. 3 powyzej oraz przedstawi ich wynik
(ustalong po jego stronie wysokos¢ Wynagrodzenia) Zamawiajgcemu w formie kosztorysu/

8 Kwoty podlegajagce wpisaniu w miejsca objete nawiasami stanowi¢ beda CENE ZA ZAMOWIENIE w ofercie Wykonawcy,
z ktérym Umowa bedzie zawierana (albo jej korekte — w przypadku, gdy zostanie dokonana w trybie art. 223 ust. 2 ustawy PZP)
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kosztoryséw dodatkowych (Kosztorys Dodatkowy), za posrednictwem nadzoru inwestorskiego,
do zatwierdzenia w ramach dziatan, o ktérych mowa w § 8 ust. 3 Umowy, kazdorazowo przed
rozpoczeciem realizacji takich Robot.

6. Jezeli kalkulacja przedtozona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajgcemu (Kosztorys
Dodatkowy) bedzie wykonana niezgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 4 powyzej Zamawiajgcy
wprowadzi korekte kalkulacji, stosujgc zasady okreslone w ust. 4.

7. Postanowienia ust. 4 — 6 powyzej bedg miaty réwniez zastosowanie w przypadku realizacji
polecen, o ktérych mowa w § 8 ust. 4 Umowy - w przypadku i w zakresie, w jakim rozliczenie
zmienionego zakresu Robdt, o ktdrym tam mowa nie bedzie mozliwe na podstawie postanowien
ust. 3 powyzej.

8. Faktyczna wysoko$é wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 4 — 7 powyzej rowniez zostanie
ustalona powykonawczo na podstawie sprawdzonych i zatwierdzanych przez nadzér inwestorski
obmiaréw, znajdujgcych swoje odzwierciedlenie w przygotowanym przez Wykonawce
kosztorysie/ kosztorysach powykonawczych, uwzgledniajgcych ceny jednostkowe ujete
w Kosztorysie Dodatkowym oraz ilosci rzeczywiscie wykonanych i odebranych Robdét objetych
Kosztorysem Dodatkowym.

9. W przypadku i w zakresie, w jakim dokonane w wyniku postanowien powyzszych ustalenia
(wyliczenia) bedg prowadzi¢ do:

1) Zwiekszenia Wynagrodzenia Wykonawcy o warto$¢ przekraczajgcg 30% kwoty, o ktérej
mowa w § 15 ust. 1 Umowy, wykonanie Robdt w czesci obejmujgcej wartos¢ ponad
wskazane wyzej 30%

lub

2) Zmniejszenia Wynagrodzenia Wykonawcy o wartos¢ przekraczajgcg 30% kwoty, o ktérej
mowa w § 15 ust. 1 Umowy, zaniechanie Robdt w czesci obejmujacej wartos¢ ponizej
wskazane wyzej 30%

- realizacja/zaniechania/zmiana zakresu Robdt w czesci obejmujgcej warto$¢ wykraczajgca
(w gore lub w dot) poza wskazane wyzej limity procentowe musi byé poprzedzone zmiang
(aneksem) Umowy, stosownie do jej postanowien § 22a w zw. z § 22 Umowy

§16
[Ptatnos¢ Wynagrodzenia]

1. Pfatno$¢ Wynagrodzenia Umownego, ustalonego stosownie do § 15 Umowy, bedg dokonywane
powykonawczo, stosownie do postanowien ponizszych niniejszego paragrafu.

2. Strony przewiduja ptatnosci czesciowe z tytutu realizacji Robét. llos¢ etapdw ptatnosci (ptatnosci
czesciowych) Wynagrodzenia okresla¢ bedzie Harmonogram. Jezeli Harmonogram nie zostanie
Zamawiajgcemu przedstawiony lub tez przedstawiony Harmonogram nie bedzie przez
Zamawiajgcego zaakceptowany z powodu niespetniania warunkéw dla niego wskazanych
w § 3 ust. 3 — 6 Umowy, Strony przyjmg, ze rozliczenie (ptatno$¢) Wynagrodzenia Umownego
nastgpi w liczbie etapdw (cyklow) zgodnej z wytyczng z § 3 ust. 5 Umowy. Ptatnosci (rozliczenia)
Wynagrodzenia z etapdéw poprzedzajgcych ostatni etap (czesc¢) pfatnosci (tzw. ptatnosci
przejsciowe) bedy dokonywane na podstawie kazdorazowo wystawianej przez Wykonawce
faktury (zwanej dalej ,,Fakturg Przejsciowq”), przy czym warunkiem wystawienia takiej faktury
bedzie uprzednie dokonanie przez nadzér inwestorski odbioru takiego etapu Robét (zwanego
dalej ,,Odbiorem Przejsciowym”). Kazdorazowy Odbidr PrzejSciowy bedzie udokumentowany
sporzadzonym przez przedstawicieli Stron protokotem (zwanym jako , Protokdét Odbioru Robét
w Toku”). Wysokos$¢ Wynagrodzenia w danej Fakturze Przejsciowej bedzie odpowiadac
zaawansowaniu Robdt, ustalonemu w Protokole Odbioru Robét w Toku na podstawie ich
obmiaru oraz sprawdzonego i zaakceptowanego przez nadzér inwestorski kosztorysu/
kosztoryséw powykonawczych, przy czym taczna kwota Wynagrodzenia Umownego mozliwa
do rozliczenia na podstawie tzw. odbioréw przejsciowych nie moze skutkowa¢ naruszeniem
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wskazanego w § 3 ust. 5 pkt 4) Umowy zastrzezenia co do wysokosci Wynagrodzenia
zatrzymanego na ostatni etap ptatnosci. Kwota Wynagrodzenia za ostatni etap (tzw. ptatnosé
konicowa) bedzie rozliczona na podstawie jednej faktury (zwanej dalej ,,Fakturg Koricowg”),
wystawionej przez Wykonawce nie wczesniej niz po podpisaniu przez Zamawiajgcego Protokotu
Odbioru Koncowego. Z uwzglednieniem zastrzezenia wskazanego w § 3 ust. 5 pkt 4) Umowy,
wysokos¢ Wynagrodzenia w Fakturze Koricowej odpowiada¢ bedzie kwocie ustalonej
na podstawie obmiaru oraz sprawdzonego i zaakceptowanego przez nadzdr inwestorski
kosztorysu/kosztorysdw powykonawczych Robdt nie rozlicznych (zaptaconych) wczesniej
na podstawie Faktur przejsciowych.

3. Z zastrzezeniem ust. 5 - 7 ponizej, zaptata Wynagrodzenia nastgpi przelewem na rachunek
bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze (odpowiednio Fakturze Przejsciowej/Fakturze
Konncowej), nie pdzniej niz w ciggu 30 dni od dostarczenia Zamawiajagcemu prawidtowo
wystawionej faktury. Za prawidtowo wystawiong fakture, Zamawiajacy uzna fakture wystawiong
przez Wykonawce nie wczesniej niz po dokonaniu odpowiednio Protokotu Odbioru Robdt
w Toku, ktérego dana Faktura PrzejSciowa dotyczy/ Protokotu Odbioru Koricowego
(w przypadku Faktury Konicowej), w ktérej wysokos¢ Wynagrodzenia odpowiadac bedzie kwocie
ustalonej na podstawie obmiaru oraz sprawdzonego i zaakceptowanego przez nadzor
inwestorski kosztorysu/kosztoryséw powykonawczych, ktérych mowa w § 15 ust. 3 Umowy
(a w przypadku wystgpienia Robdt, o ktérych mowa § 8 ust. 2 Umowy lub w przypadkach,
o ktorych mowa w § 15 ust. 7 Umowy — réwniez kosztorysu/kosztoryséw powykonawczych,
o ktorych mowa w § 15 ust. 7 Umowy), z zastrzezeniem postanowien § 15 ust. 9 Umowy.

4, Kosztorys/Kosztorysy powykonawcze, o ktérych mowa powyzej - wraz z dotyczacy ich fakturg
- nalezy kazdorazowo dostarczy¢ Zamawiajagcemu (do Dziatu Technicznego, mieszczgcego
sie w Budynku Jednostek Miedzywydziatowych, al. Piastéw 48, IV pietro) w terminie
do 7 dni od daty dokonania odbioru Koricowego.

5. W przypadku, kiedy Roboty objete odpowiednio Fakturg Przejsciowa/Fakturg Koncowg
byty realizowane poprzez zaakceptowanych przez Zamawiajgcego, stosownie do § 10 Umowy,
Podwykonawcow/ Dalszych Podwykonawcow - Zamawiajgcy wstrzyma sie z dokonaniem zaptaty
Wynagrodzenia Wykonawcy odpowiednio  Faktury PrzejSciowej/Faktury Korcowe;j
do czasu przedstawienia Zamawiajgcemu wiarygodnych dowoddéw zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia tym Podwykonawcom, czy Dalszym Podwykonawcom. Nieprzedstawienie
Zamawiajgcemu  wskazanych dowoddéw rozliczenia z Podwykonawcami/ Dalszymi
Podwykonawcami, pomimo przynajmniej dwukrotnego wezwania go ze strony Zamawiajacego
do tej czynnosci, Zamawiajacy bedzie miat prawo potraktowac jako jeden z przypadkow
wskazanego w § 10 ust. 20 Umowy (i przepisow art. 465 ustawy PZP) uchylania sie od zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcom/ Dalszym Podwykonawcom.

6. Strony postanawiajg, iz przywotywanymi w ust. 5 powyzej, wiarygodnymi dowodami rozliczen
(zaptaty) wskazanych tam wynagrodzen Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom bedg
mogty by¢ w szczegdlnosci:

1) Przedstawione w formie pisemnej os$wiadczenie Podwykonawcéw/ Dalszych
Podwykonawcdw, iz nalezne im z tytutu Umoéw o Podwykonawstwo/Uméw o Dalsze
Podwykonawstwo wynagrodzenie zostato im zaptacone w catosci;

lub

2) Dokument z dokonania przelewu naleznego wynagrodzenia Podwykonawcéw/Dalszych
Podwykonawcow, przy czym Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo potwierdzenia otrzymania
przelewu przez Podwykonawcdow/Dalszych Podwykonawcéw — jako odbiorcow przelewu.

7. Zamawiajgcy pomniejszy Wynagrodzenie Wykonawcy z prawidtowo wystawione] faktury
o potrgcenia Umowne, w szczegdlnosci o:
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9.

10.

11.

12.

1.

1) Dokonane przez Zamawiajgcego bezposrednie zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom
lub dalszym Podwykonawcom w sytuacjach, o ktérych mowa w § 10 ust. 20 — 24 Umowy
(i przepisdw art. 465 ustawy PZP), w tym rédwniez poprzez ztozenie kwoty potrzebnej
na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy do depozytu
sgdowego w przypadku, o ktorym mowa w § 10 ust. 24 pkt 2) Umowy
(i art. 465 ust. 5 pkt 2 ustawy PZP);

2) Kwote stanowiaca koszt zuzytej w trakcie realizacji Robot energii elektrycznej i wody
stosownie do ustalen w tym zakresie poczynionych w protokole przejecia terenu
budowy.

Za dzien dokonania zaptaty Strony uznajg date obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

Kwoty Wynagrodzenia ustalone stosownie do postanowien § 15 Umowy i ptatne stosownie
do postanowien powyzszych niniejszego paragrafu zawierajg (uwzglednig) w sobie réwniez:

1) Koszty inne niz samo wykonanie Robdt, ponoszone z tytutu obowigzkow Umownych,
ktérych realizacja, stosownie do postanowien Umowy lezy po stronie Wykonawcy,
w tym réwniez koszty wykonywania swiadczen z tytutu udzielonej gwarancji i rekojmi,
stosownie do § 14 Umowy;

2) Obowigzujace w Polsce obcigzenia publiczno-prawne, w tym podatek od towaréw
i ustug (podatek VAT), jezeli na podstawie przepisdow prawa, w tym przepisow ustawy
zdnia 11 marca 2004 o podatku od towardw i ustug czynnosci wchodzgce w zakres Umowy
podlegajg obcigzeniu tymi podatkami.

Strony nie przewidujg rozliczen w walutach obcych. Zapfata, jak tez inne ewentualne rozliczenia
z Wykonawca bedg dokonywane w walucie polskiej (PLN). W przypadku, gdy wskazany przez
Wykonawce na fakturze rachunek bankowy jest rachunkiem prowadzonym dla waluty innej niz
polska, ewentualne, stosowane przez bank, optaty z tytutu przewalutowania, a takze skutki
roznic kursowych z tytutu przelewu z rachunku Kupujacego prowadzonego w PLN nie bedg
obcigza¢ Zamawiajgcego.

Postanowienia ust. 10 powyzej dotyczg rowniez ewentualnych koniecznosci bezposredniej
zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom
w sytuacjach, o ktérych mowa w § 10 ust. 20 - 27 Umowy (i przepisow art. 465 ustawy PZP).

W razie watpliwosci Strony przyjmuja, iz wskazane w art. 654 kodeksu cywilnego zgdanie
przyjecia czesci Robét jest dla Zamawiajacego wigzgce dopiero po podpisaniu Protokotu Robot
w Toku. Podpisanie Protokotu Robdt w Toku i dokonanie zaptaty z tytutu objetej nim Faktury
Przejsciowej, bez wzgledu na stopien starannosci w wykonaniu czynnosci Odbioru PrzejSciowego
dotyczacego tego protokotu, nie rozlicza Stron ze skutkiem wygasniecia w tej czesci Umownych
zobowigzan Wykonawcy, w tym zobowigzan z tytutu odpowiedzialnosci za wady i innego rodzaju
niezgodnosci wykonania z Umowa Robét ujawnione na pdzniejszym etapie, zwtaszcza etapie
dokonywania Odbioru Koicowego.

§17
[Odstapienie od Umowy]

Wykonawcy, poza przypadkami okreslonymi w kodeksie cywilnym, przystuguje takze Umowne
prawo do odstgpienia od Umowy w catosci lub co do niewykonanej czesci, w terminie
do dnia (........)*, jezeli:

1) Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionych przyczyn Odbioru Koncowego, przy czym
prawo to przystuguje po uptywie 21 Dni Roboczych od pisemnego zgtoszenia przez

19 We wskazane miejsce wykropkowane wpisany bedzie termin uzgodniony w Wykonawcy, z ktérym Umowa bedzie zawierana,
przy czym nie bedzie to termin krétszy niz 9 miesiecy od zawarcia Umowy.
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2)

Wykonawce zakonczenia Robét i wyznaczeniu Zamawiajgcemu dodatkowego terminu
na odbidér przedmiotu Umowy, nie krétszego niz 14 Dni Roboczych;

Zamawiajgcy ogtosit likwidacje.

2. Zamawiajgcemu, poza przypadkami okreslonymi w kodeksie cywilnym oraz na podstawie
art. 456 ustawy PZP, przystuguje takze Umowne prawo do odstgpienia od Umowy w catosci
lub co do niewykonanej czesci, w terminie do dnia (......)%° przy wystgpieniu przynajmniej jednego
z nastepujacych przypadkow:

1)
2)

3)

4)
5)

6)

7)

Wszczecie postepowania likwidacyjnego Wykonawcy;

Wykonawca uchyla sie od przejecia terenu budowy. Za uchylanie sie Wykonawcy
od przejecia terenu budowy, uznane mogg zosta¢ w szczegdlnosci sytuacje, kiedy
Wykonawca wezwany przez Zamawiajgcego do przejecia terenu budowy
lub przedstawienia dokumentéw, o ktérych mowa w § 4 ust. 3 pkt 1) — 4) Umowy,
pozostaje w zwtoce w wykonaniu tych czynnosci przekraczajacej 10 dni;

Wykonawca nie rozpoczat Robét w terminie 10 Dni Roboczych od dnia przekazania mu
terenu budowy;

Wykonawca realizuje Roboty niezgodnie z Umowg, w tym STWIOR;

Wykonawca przerwat realizacje Robdt (bez podania przyczyny) i przerwa trwa dtuzej
niz 20 Dni Roboczych;

Wskazanych w § 10 ust. 34 Umowy, za ktére Zamawiajgcy ma prawo uznal
w szczegoblnosci kazdg sytuacje, gdy na terenie budowy przebywa i wykonuje prace
Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca bez zaakceptowanej przez Zamawiajgcego
(stosownie do postanowien § 10 Umowy) umowy o Podwykonawstwo / umowy o Dalsze
podwykonawstwo;

W razie wynikajgcej z art. 465 ust. 1 — 6 ustawy PZP (wskazanej w § 10 ust. 26 Umowy)
koniecznosci  przynajmniej  trzykrotnego dokonywania przez Zamawiajacego
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy Ilub Dalszego
Podwykonawcy lub dokonania tych ptatnosci na tgczng kwote przekraczajgcg 5% (stownie:
pie¢ procent) kwoty, o ktérej mowa w § 15 ust. 1 Umowy.

3. W wypadku odstgpienia od Umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce
obowigzki:

1)

2)

3)

W terminie Dni Roboczych od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji Robdt w toku, wedtug
stanu na dzien odstgpienia, a w przypadku braku takiego sporzadzenia, Zamawiajgcy
sporzadzi taki protokét samodzielnie i protokét taki bedzie wigzacy dla obu Stron;

Wykonawca zabezpieczy przerwane Roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym,
na koszt tej Strony, z winy ktérej nastgpito odstgpienie od Umowy;

Na podstawie protokotu, o ktérym mowa w pkt 1) powyzej, Zamawiajgcy ustali,
czy zgodnie z odstgpieniem, Strony majg sobie zwrdci¢ wzajemnie to co Swiadczyty do dnia
odstgpienia, czy tez catos¢ lub czes¢ prac wykonanych przez Wykonawce zatrzymuje
i dokonuje ich rozliczenia. Decyzja Zamawiajgcego jest w tym zakresie wigzgca
dla Wykonawcy.

5. Odstgpienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

20 Jak w przypisie poprzedzajagcym, we wskazane miejsce wykropkowane wpisany bedzie termin uzgodniony w Wykonawcg, z ktérym Umowa
bedzie zawierana, przy czym nie bedzie to termin krétszy niz 9 miesiecy od zawarcia Umowy.
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§18
[Kary Umowne]
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci:
1) (...)%?! (stownie: ........... procenta) kwoty bazowej, o ktérej mowa w ust. 6 ponizej

- za kazdy zakonczony dzien pozostawania w zwtoce w stosunku do terminu okreslonego
w § 3 ust. 1 Umowy, przy czym wskazana kara umowna bedzie naliczana nie wczesniej
niz od 10 zakonczonego dnia pozostawania w wyzej wskazanej zwtoce. Ponadto,
w sytuacji sporzadzenia protokotu warunkowego, o ktérym mowa w § 13 ust. 10 pkt 1)
Umowy wskazana kara umowne nie bedzie rdwniez naliczana w okresie, jaki w tym
protokole wyznaczano Wykonawcy na usuniecie wad w nim wskazanych, przy czym
w tym przypadku okres nienaliczania kary umownej moze trwaé nie dtuzej niz 30 dni;

2) 0,1% (stownie: jedna dziesigta procenta) kwoty bazowej, o ktérej mowa w ust. 6 ponizej
— za kazdy zakonczony Dzien Roboczy pozostawania w zwtoce w stosunku do okreslonego
w § 14 ust. 3 Umowy terminu na usuniecie wad, o ktérych tam mowa;

3) 0,1% (stownie: jedna dziesigta procenta) kwoty bazowej, o ktérej mowa w ust. 6 ponizej
— za kazde kolejne 2 godziny kazdorazowego pozostawania w zwtoce w stosunku
do wyznaczonego w § 14 ust. 4 Umowy termin przystgpienia i wykonania prac
zabezpieczajgcych w przypadkach tam wskazanych;

4) 800 zt (stownie: osiemset ztotych) - za kazdy przypadek ustalenia, ze kierownik budowy;, z
przyczyn nieusprawiedliwionych, nie przebywa na terenie budowy w czasie,
w ktérym majg byé tam wykonywane czynnosci, ktédre wymagajg na podstawie przepisu
prawa lub Umowy wykonania z jego udziatem, w szczegdlnosci nie przebywa
na terenie budowy w czasie dokonywania Odbioru Koricowego;

5) 1000 zt (stownie: jeden tysigc ztotych) - za kazdy stwierdzony przypadek niezatrudnienia
0s6b, o ktérych mowa w § 7 ust. 9 Umowy na umowe o prace, z zastrzezeniem
dodatkowych postanowien ust. 2 ponizej;

6) 20% (stownie: dwadziescia procent) kwoty bazowej, o ktédrej mowa w ust. 6 ponizej
- za odstgpienie od Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn zaleznych od Wykonawcy;

7) 20% (stownie: dwadziescia procent) kwoty bazowej, o ktérej mowa w ust. 6 ponizej
- za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego.

2. W przypadku, gdy okres braku zatrudnienia na umowe o prace wynosi dtuzej niz 1 miesigc
kalendarzowy, Zamawiajgcy naliczy kare umowng w wysokosci 500 zt (stownie: pieéset ztotych)
za kazdy rozpoczety tydzien kalendarzowy wykonywania przez kazdg z oséb, o ktérych mowa
w § 7 ust. 9 Umowy, pracy na podstawie innego stosunku prawnego niz stosunek pracy.
Za wskazany powyzej przypadek niezatrudnienia oséb, o ktérych mowa w § 7 ust. 9 Umowy
na umowe o prace, Zamawiajgcy ma prawo uznaé rowniez sytuacje, w ktérej Wykonawca
pozostawac bedzie w zwtoce przekraczajacej 7 dni w przedstawieniu Zamawiajgcemu w formie
pisemnej oswiadczenia, o ktérym mowa w § 11 ust. 1 Umowy, jego ewentualnej aktualizacji,
stosownie do postanowien § 11 ust. 3 Umowy, czy tez bedzie miato miejsce przekraczajgce 7 dni
pozostawanie w zwtoce w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego w zadaniu,
o ktérym mowa w § 11 ust. 5 Umowy (stosownie do wymogdw tam wskazanych) w przedtozeniu
mu wyjasnien, o ktérych tam mowa lub wskazanych w tym zgdaniu dowoddéw, sposrod

21 podlegajaca wpisaniu we wskazane miejsce wykropkowane wysokos$¢ kary nie moze nizsza niz 0,20%. W przypadku, gdy oferta Wykonawcy
uzyska punkty w ramach kryterium ,, Wysokosc¢ kary umownej” [zob. dziat XVIl ust. 10 - 12 SWZ], we wskazane miejsce wykropkowane wpisana
zostanie wysoko$¢ kary umownej deklarowana w ofercie Wykonawcy, z ktérym bedzie zawierana Umowa o zamdwienie.
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wskazanych w § 11 ust. 6 Umowy, lub tez dowoddw zastepujacych przedstawianych przez
Wykonawce w wykonaniu uprawnienia, o ktdrym mowa w § 11 ust. 7 Umowy.

3. Wykonawca zaptaci rowniez Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci:

1)

2)

3)

4)

5)

3% (stownie: trzy procent) kwoty bazowej, o ktérej mowa w ust. 6 ponizej — z tytutu
kazdorazowego nieprzedfozenia Zamawiajagcemu zgodnie z & 10 ust. 5 Umowy
do zaakceptowania projektu umowy o Podwykonawstwo/umowy o Dalsze
Podwykonawstwo, lub projektu jej zmiany;

3% (stownie: trzy procent) kwoty bazowej, o ktérej mowa w ust. 6 ponizej — z tytutu
kazdorazowego pozostawania w zwiloce przekraczajacej 5 Dni Roboczych okreslony
w § 10 ust. 10 Umowy termin na przedtozenie Zamawiajgcemu, poswiadczonej
za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o Podwykonawstwo lub umowy o Dalsze
Podwykonawstwo, lub kopii jej zmiany;

3% (stownie: trzy procent) kwoty bazowej, o ktérej mowa w ust. 6 ponizej - za kazdy
przypadek braku wymaganej przez Zamawiajgcego w wezwaniu, o ktérym mowa
w § 10 ust. 14 Umowy, zmiany terminu zaptaty w przedstawionej mu umowie
o Podwykonawstwo lub umowie o Dalsze Podwykonawstwo, majacej za przedmiot
dostawy i ustugi, o ktérych tam mowa, lub przedstawionym mu aneksie do takiej umowy,
tak, aby termin zaptaty z tej umowy (czy jej aneksu) nie byt diuzszy niz 30 dni
od doreczenia odpowiednio Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy
faktury lub rachunku z wykonania $wiadczen wynikajgcych z umowy/jej aneksu;

0,2% (stownie: dwie dziesigte procenta) wynagrodzenia netto, okreslonego w umowie
o Podwykonawstwo lub umowie o Dalsze Podwykonawstwo, o ktérych mowa
w § 10 ust. 10 Umowy - za kazdy zakonczony Dzien Roboczy pozostawania w zwtoce
w stosunku do terminu zaptaty wynagrodzenia naleznego odpowiednio Podwykonawcy/
Dalszemu Podwykonawcy za realizacje zleconej im czesci Robét, przy czym nie wiecej niz
10% (stownie: dziesie¢ procent) wynagrodzenia netto okreslonego w zawartej
odpowiednio z danym Podwykonawca/ Dalszym Podwykonawcg umowie
o Podwykonawstwo/Dalsze Podwykonawstwo, o ktérej mowa w § 10 ust. 10 Umowy;

[2% (stownie: dwa procent) kwoty bazowej, o ktérej mowa w ust. 6 ponizej — za kazdy
przypadek ustalenia, ze wskazany w § 10 ust. 4 Umowy podmiot, tj. ........ nie uczestniczy
w realizacji Umowy, stosownie do zobowigzan w tym zakresie wyznaczonych Umowg
lub dokumentami ztozonymi Zamawiajgcemu przez Wykonawce w Postepowaniu
o Zamdwienie].?

4. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare Umowng za odstgpienie od Umowy przez Zamawiajgcego
z jego winy - w wysokosci 20% (stownie: dwadziescia procent) kwoty bazowej, o ktérej mowa
w ust. 6 ponizej, za wyjatkiem przypadkdw okreslonych w art. 456 PZP.

5. Kary umowne sg od siebie niezalezne, kumulujg sie i stajg sie wymagalne z chwilg zaistnienia
podstaw do ich naliczenia. Odstgpienie od Umowy nie ma wptywu na mozliwos$¢ dochodzenia

22 Wskazana w ,kwadratowym nawiasie” tres¢ wejdzie do Umowy, jezeli do Umowy wejdzie rowniez tre$¢ podana w ,kwadratowym
nawiasie” w § 10 ust. 4 Wzoru Umowy. Wskazana jednostka redakcyjna Wzoru Umowy zostanie na etapie przygotowania i zawierania Umowy
zmodyfikowana, w przypadku, gdy miejsce wykropkowane w § 10 ust. 4 Wzoru Umowy wpisany zostanie wiecej niz jeden podmiot. W takim
przypadku, wskazana modyfikacja polega¢ bedzie rowniez na tym, iz wartos¢ procentowa wskazana tam kary umownej bedzie liczona
odrebnie dla kazdego pojedynczego podmiotu, ktéry nie uczestniczy w realizacji Umowy, stosownie do zobowigzan w tym zakresie
wyznaczonych Umowg lub dokumentami ztozonymi Zamawiajgcemu przez Wykonawce w niniejszym postepowaniu na okolicznos¢
udostepnienia Wykonawcy zasobdw (zdolnosci) PODMIOTU TRZECIEGO w przypadku i w ramach wykazywania spetnienia przez Wykonawce
warunku udziatu w niniejszym postepowaniu zasobami (zdolnosciami) PODMIOTU TRZECIEGO (zob. w tym zakresie dziat VIII i IX SWZ,
dotyczace PODMIOTU TRZECIEGO).
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10.

kar umownych naliczonych do dnia odstgpienia. Powyzsze bedzie obowigzywac jednak z tym
zastrzezeniem, ze tgczna suma kar Umownych naliczonych Wykonawcy nie moze przekroczyé
25% (stownie: dwadziescia pie¢ procent) kwoty bazowej, o ktérej mowa w ust. 6 ponizej.
Postanowienie powyzsze nie narusza ograniczenia w maksymalnej wysokosci kary umownej
z tytutu, o ktérym mowa w ust. 3 pkt 4) powyzej. 2[Wskazana powyzej warto$é 25% jako taczna
maksymalna suma kar Umownych mozliwych naliczonych Wykonawcy nie bedzie dotyczyé
kary z tytutu, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 1) powyzej, ktéra to kara moze by¢ dodatkowo
podniesiona o 5% (stownie: pie¢ procent) kwoty bazowej, o ktérej mowa w ust. 6 ponizej ponad
wskazany wyzej limit 25%].

Przez przywotywane w ust. 1 — 5 powyzej okreslenie , kwota bazowa” nalezy rozumieé kwote

W wypadku, gdy Wykonawca, pomimo bezskutecznego uptywu terminu wyznaczonego w formie
pisemnej, nie zaptaci Zamawiajagcemu kary umownej, Zamawiajacy, oprécz postepowania
na zasadach ogdlnych, jest rdwniez uprawniony do potracenia wierzytelnosci z tytutu kary
umownej z wierzytelnosci Wykonawcy z tytutu zaptaty Wynagrodzenia, na co Wykonawca
wyraza zgode. Postanowienie powyzsze dotyczace potrgcenia bedzie stosowane
z uwzglednieniem czasowych ograniczen w zakresie mozliwosci dokonywania potrgcen
z wynagrodzenia wynikajacych z obowigzujacego w okresie realizacji Umowy brzmienia art. 15r!
ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem,
przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi
sytuacji kryzysowych.

Postanowienie ust. 7 powyzej nie narusza prawa Zamawiajgcego do pokrycia roszczen z tytutu
naleznych kar umownych od Wykonawcy poprzez wykorzystanie ztozonego przez Wykonawce
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, o ktérym mowa w § 1a Umowy.

Ustala sie, ze niezaleznie od kar umownych, o ktérych mowa powyzej, Strony moga dochodzi¢
odszkodowania uzupetniajagcego do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody, oraz w innych
wypadkach niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzania.

Postanowienia powyisze niniejszego paragrafu beda stosowane z tym zastrzezeniem,
ze Wykonawca nie moze ponosi¢ odpowiedzialnosci za okolicznosdci, za ktére wytaczng
odpowiedzialnos$¢ ponosi Zamawiajacy.

§20
[Wierzytelnosci z Umowy]

Wykonawca nie moze dokona¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci: cesji, przekazu,
sprzedazy; jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z Umowy lub jej czesci, jak rowniez korzysci
wynikajgcej z Umowy lub udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, zgody (akceptacji)
Zamawiajgcego, wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci. [Z wnioskiem
do Zamawiajgcego o wyrazenie zgody na dokonanie czynnosci, o ktdrych mowa powyzej,
wystepuje podmiot reprezentujgcy wszystkich cztonkéw Konsorcjum jako Wykonawce bedgcego
strong niniejszej Umowy, zgodnie z posiadanym petnomocnictwem] .

2 Wskazana w ,kwadratowym nawiasie” tre$¢ wejdzie do Umowy, jezeli Wykonawca uzyskat punkty w ramach kryterium ,Wysokos¢ kary
mownej”, stosownie do dziatu XVIl ust. 10 - 12 SWZ.

24 We wskazane miejsce wykropkowane wpisana bedzie kwota pieniezna podlegajaca wpisaniu w Umowie w miejsce wykropkowane
w § 15 ust. 1 Wzoru Umowy, tyle ze pomniejszona o podatek VAT. Jednak jezeli podlegajaca wpisaniu w Umowie w miejsce
wykropkowane w § 15 ust. 1 Wzoru Umowy nie bedzie zawiera¢ w sobie podatku VAT (w sytuacji, kiedy Wykonawca, z ktérym Umowa bedzie
zawierana nie miat obowiazku kalkulacji podatku VAT w CENIE ZA ZAMOWIENIE) — w miejsce wykropkowane, o ktérym mowa w § 18 ust. 6
Wzoru Umowy wpisana bedzie CENA ZA ZAMOWIENIE (a w przypadku ewentualnego jej poprawienia w trybie dopuszczalnym na podstawie
art. 223 ust. 2 ustawy PZP — CENA ZA ZAMOWIENIE po poprawieniu)

25 Tekst w nawiasie kwadratowym wejdzie do Umowy o zamdwienie, w sytuacji, kiedy Umowa miataby by¢ zawarta w Wykonawcami Oferty
wspolnej, tj. Wykonawcdw wspdlnie ubiegajacych sie o zamdwienie, o ktérych o ktérych mowa w art. 58 ustawy PZP.
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2. Ewentualne wyrazenie przez Zamawiajgcego zgody, o ktérej mowa w ust. 1 powyzej uzaleznione
bedzie odpowiednio od:

1) Przedstawienia Zamawiajgcemu i zaakceptowania przez niego umowy cesji, ktoéra
zawiera¢ bedzie zapis o zgodzie cesjonariusza na ewentualne pomniejszenie naleznej mu
z tytutu cesji kwoty o kwote wyptacong Podwykonawcom czy Dalszym Podwykonawcom
w ramach odpowiedzialnosci Zamawiajgcego przewidzianej w art. 465 ustawy PZP;

2) Przedstawienia Zamawiajgcemu dowodu zaspokojenia  roszczen  wszystkich
Podwykonawcéw czy Dalszych Podwykonawcéw, ktdrych wynagrodzenie bytoby
regulowane ze S$rodkdw objetych wierzytelnoscia bedacg przedmiotem czynnosci
przedstawionej do akceptacji.

3. Wykonawcy nie przystugujg jednak zadne roszczenia o wydanie zgdd, o ktérych mowa
w ust. 1i2 powyzej.

4, Strony wzajemnie potwierdzajg, iz cesja, przelew lub czynnos¢ wywotujgca podobne skutki,
dokonane bez wyrazonej w formie pisemnej zgody Zamawiajgcego, s3 wzgledem
Zamawiajgcego bezskuteczne.

§21
[Interpretacja Umowy]

1. Zadna cze$¢ Umowy nie bedzie interpretowana przez Strony z pomniejszeniem uprawnien Stron
wynikajgcych z Oferty oraz SWZ. W szczegdlnosci przy powotywaniu sie na definicje wskazang
w § 1 ust. 4 Umowy kazda ze Stron uwzgledni rdwniez postanowienia dziatu V ust. 4 SWZ.

2. W razie ewentualnych sprzecznos$ci pomiedzy zapisami regulujgcymi warunki rozliczania Robét
w Dokumentacji Techniczno-Opisowej, a zapisami w tym zakresie w Umowie (w szczegdlnosci
w § 15 i § 16 Umowy), pierwszenstwo stosowania w czesciach sprzecznych ma niniejszy
dokument Umowy. [Interpretacja Umowy bedzie réwniez dokonywana z uwzglednieniem
dokonanych przez Zamawiajacego w Postepowaniu o Zamdéwienie wyjasnien i modyfikacji SWZ,
jak tez dokonywanych w wyzej wskazanym postepowaniu wyjasnien Wykonawcy dotyczacych
treéci Oferty ztozonych Zamawiajgcemu w tym postepowaniu]®

3. Postanowienia Umowy nie naruszajg uprawnien Wykonawcy wynikajacych z ustawy
z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamodwieniach publicznych,
koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym, przy czym
w takim przypadku termin 30-dniowy, o ktérym mowa w § 16 ust. 3 Umowy bedzie liczony
od daty udostepnienia faktury/faktur na koncie Zamawiajgcego znajdujgcym sie na platformie
elektronicznego fakturowania, o ktérej mowa w art. 1 pkt 1 wskazanej ustawy.

4, llekro¢ postanowienia niniejszej Umowy przewidujg dla okreslonej czynnosci obowigzek
zachowania formy pisemnej, obowigzek ten bedzie spetniony rowniez w przypadku dokonania
czynnosci w formie elektronicznej, o ktérej mowa w art. 78 kodeksu cywilnego, z zastrzezeniem
§ 22 ust. 7 (zdanie drugie) Umowy.

5. Jezeli postanowienia czesci Umowy sg lub stang sie niewazne, lub Umowa zawieraé bedzie luke,
nie narusza to waznosci pozostatych postanowiern Umowy. Zamiast niewaznych postanowien
lub jako wypetnienie luki obowigzywac bedzie — o ile dopuszcza¢ to bedzie ustawa PZP -

%6 Dotyczaca niniejszego przypisu tre$¢ w nawisie ,kwadratowym” tre$¢ wejdzie do Umowy o zamodwienie w przypadku,
gdy w toku niniejszego postepowania Zamawiajgcy dokonana wyjasniern SWZ w trybie art. 284 lub art. 285 SWZ ustawy PZP, modyfikacji
(zmian) w SWZ dokonywanych w wykonaniu art. 286 ustawy PZP lub wyjasnien oferty Wykonawcy, z ktérym Umowa bedzie zawierana,
sktadanych Zamawiajacemu w trybie art. 223 ust. 1 lub art. 224 ustawy PZP. Jezeli w toku niniejszego postepowania bedg miaty miejsce tylko
niektére z czynnosci wymienionych w nawiasie kwadratowym dokonywanych (np. wyjasnienia SIWZ albo tylko wyjasnienia
oferty Wykonawcy, z ktérym Umowa bedzie zawierana), wskazana jednostka redakcyjna Wzoru Umowy zostanie odpowiednio
zmodyfikowana tak, aby uwzgledni¢ tylko te z wymienionych czynnosci, ktére miaty miejsce w toku niniejszego postepowania.
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odpowiednia regulacja wynikajgca z SWZ, Oferty lub wtasciwych dla przedmiotu Umowy
przepisdw prawa, o ktérych mowa w § 23 ust. 2 Umowy.

6. Na wypadek jakichkolwiek watpliwosci Strony potwierdzajg, iz rowniez ewentualne rozwigzanie
Umowy za zgodg obu Stron czy tez jej wypowiedzenie - wymagajg formy pisemnej po rygorem
niewaznosci.

§22
[Zmiany Umowy — postanowienia wspdlne]

1. Umowa moze zosta¢ zmieniona (aneksowana) w sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych
w § 22a — 22g Umowy w zakresie i na warunkach tam wskazanych, z uwzglednieniem
postanowien ponizszych niniejszego paragrafu.

2. W celu dokonania zmian Umowy, o ktéorych mowa w wust. 1 powyzej Strona
o to wnioskujgca zobowigzana jest do ztozenia drugiej Stronie propozycji zmiany (wniosku
o zmiane), ktéra winna zawierac:

1) Zakres proponowanej zmiany;
2) Opis okolicznosci faktycznych uprawniajgcych do dokonania zmiany;

3) Podstawe dokonania zmiany, to jest podstawe wynikajacg postanowien § 22a — 22g
Umowy oraz informacje i dowody potwierdzajace, ze zostaly spetnione okolicznosci
uzasadniajgce dokonanie wnioskowanej tam zmiany Umowy;

3. W przypadku ztozenia wniosku o zmiane druga Strona jest zobowigzana w terminie do 14 dni
od dnia otrzymania wniosku do ustosunkowania sie do niego. Przede wszystkim druga Strona
moze:

1) Zaakceptowaé¢ wniosek o zmiane i dokonaé¢ zmiany Umowy z zachowaniem formy
wskazanej w ust. 7 ponizej;

2) Wezwad Strone wnioskujagcg o zmiane do uzupetnienia wniosku lub przedstawienia
dodatkowych wyjasnien wraz ze stosownym uzasadnieniem takiego wezwania;

3) Zaproponowac podjecie negocjacji tresci Umowy w zakresie wnioskowanej zmiany;

4) Odrzuci¢ wniosek o zmiane. Odrzucenie wniosku o zmiane Umowy powinno zawierac
uzasadnienie, z zastrzezeniem wyjgtku, o ktérym mowa w § 22a ust. 5, § 22b ust. 9 lub 10
lub § 22c ust. 5 Umowy.

4, W przypadku sporu pomiedzy Stronami co do tresci wniosku o zmiane lub zasadnosci
jej dokonania — w szczegdlnosci w odniesieniu do wptywu okolicznosci bedacych podstawa
do zmiany na realizacje Umowy — Strony mogg powotaé eksperta lub zespét ekspertéw w celu
uzyskania niezaleznej opinii na temat spornych zagadnien. Ekspert lub zespdt ekspertéw
jest powotywany za zgoda Zamawiajgcego i Wykonawcy. Koszt opinii eksperta lub zespotu
ekspertdw ponosi Strona wnioskujgca o zmiane, chyba ze z tresci opinii wynika¢ bedzie
jednoznacznie, ze stanowisko Strony wnioskujgcej o zmiane umowy byto prawidtowe — w takim
przypadku koszty opinii ponosi druga Strona. Koszty zwigzane z opinig eksperta lub zespotu
ekspertdw nie uprawniajg do zmiany wynagrodzenia Umowy.

5. Postanowienia powyzsze niniejszego paragrafu nie wytgczajg prawa dokonania zmian Umowy
(zawarcia aneksu do Umowy) w przypadku zmian, ktdre nie bedg poczytywane za zmiany istotne
W rozumieniu art. 454 ust. 2 ustawy PZP, jak tez w przypadkach, zakresie i na warunkach
wskazanych w art. 455 ust. 1 pkt 2 — 4 oraz ust. 2 ustawy PZP (z uwzglednieniem przepiséw
art. 455 ust. 3 i 4 ustawy PZP). Na wypadek jakichkolwiek watpliwosci Strony zgodnie
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potwierdzaja, iz przez uzywane w art. 455 ust. 2 ustawy PZP okreslenie , wartos$¢ pierwotna
umowy” rozumieé nalezy kwote (......)%" zt.

6. W przypadku zmian, ktére bedg mogty byé wprowadzone zaréwno w oparciu o klauzule zmian
opisane w § 22a — 22g Umowy (zwane dalej ,,Zmianami z Klauzul”), jak i w oparciu o wskazane
ust. 5 powyzej przepisy ustawy PZP (zwane dalej ,Zmianami z Ustawy”) — Zamawiajgcemu
przystugiwac¢ bedzie kazdorazowo wybdr co do tego czy zawierany aneks bedzie opierat
sie na Zmianach z Ustawy, czy Zmianach z Klauzul.

7. Pod rygorem niewaznosci, zmiany Umowy moga byé dokonywane wytacznie z zachowaniem
formy pisemnej, poprzez zawarcie miedzy Stronami aneksu/anekséw do Umowy. Postanowienie
§ 21 ust. 4 Umowy stosuje sie z tym zastrzezeniem, ze zawarcie aneksu we wskazanej tam formie
elektronicznej wymaga zgody obu Stron, przy czym za udzielenie takiej zgody dla danego aneksu
uznaje sie sam fakt jego zawarcia w formie elektronicznej.

8. Zmiany Umowy dokonywane w wykonaniu postanowief powyzszych, czy tez postanowien
§ 22a — 22g Umowy bedg mogly zosta¢ dokonane na podstawie jednego lub wiekszej liczny
aneksow. Podstawe tego samego aneksu bedzie mogta stanowi¢ zaréwno tylko jedna lub tez
wiecej niz jedna okoliczno$¢ sposréd mozliwych do objecia zmiang Umowy na podstawie
postanowien powyzszych, czy tez postanowien § 22a —22g Umowy.

9. Stosowanie do art. 455 ust. 1 lit c) ustawy PZP, Zmiany z Klauzul, o ktérych mowa w § 22a — 22g
Umowy nie bedg prowadzi¢ do takich zmian, ktére modyfikowatby ogdlny charakter Umowy

§ 22a
[Klauzula zmiany limitéw Wynagrodzenia Umownego]

1. Strony mogg dokonaé zmiany Umowy poprzez zwiekszenie Wynagrodzenia Wykonawcy ponad
(powyzej) limit procentowy wskazany w § 15 ust. 9 pkt 1) Umowy, jezeli w zwigzku
z realizacjg Robdt, ich faktyczna ilo$¢ lub rozmiar miataby ulec zwiekszeniu w stosunku do ilosci
lub rozmiaru okreslonego w Kosztorysie lub Kosztorysie Dodatkowym w zwigzku
z ich kosztorysem powykonawczym stosownie do § 15 ust. 3 lub § 15 ust. 8 Umowy, badz? tez
potrzebg wykonania Robodt, o ktérych mowa w § 8 ust. 2 Umowy (nie objetych Przedmiarem
Robét i Kosztorysem) a niemozliwych do objecia Kosztorysem Dodatkowym w wykonaniu
postanowien § 8 ust. 3 oraz § 15 ust. 4 — 7 Umowy (bez potrzeby zmiany Umowy) ze wzgledu
na wczesniejsze osiggniecie limitu, o ktéorym mowa w § 15 ust. 9 pkt 1) Umowy.

2. Strony moga dokonaé¢ réwniez zmiany Umowy poprzez zmniejszenie Wynagrodzenia
Wykonawcy powyzej limitu procentowego wskazanego w § 15 ust. 9 pkt 2) Umowy,
jezeli w zwigzku z realizacjg Robét, ich faktyczna ilos¢ lub rozmiar miataby ulec zmniejszeniu
w stosunku do ilosci lub rozmiaru okreslonego w Kosztorysie lub Kosztorysie Dodatkowym
w zwigzku z ich kosztorysem powykonawczym stosownie do § 15 ust. 3 lub § 15 ust. 8 Umowy.

3. Do ustalania kwot zwiekszonego lub zmniejszonego w stosunku do wartosci procentowych
wskazanych w § 15 ust. 9 Umowy Wynagrodzenia majgcego stanowic przedmiot zmiany Umowy,
o ktérej mowa odpowiednio w ust. 1 lub ust. 2 powyzej zastosowanie majg postanowienia
§ 8 ust. 3 Umowy oraz postanowienia § 15 ust. 4 - 7 Umowy, z tym zastrzezeniem, ze ilekro¢
wskazane postanowienia mowig o akceptacji lub zatwierdzeniu ze strony Zamawiajgcego
— akceptacja/zatwierdzenie takie nastepuje poprzez zawarcie przez Strony aneksu w formie
wymaganej Umowa.

27 \We wskazane miejsce wykropkowane wpisana bedzie kwota odpowiadajgca CENIE ZA ZAMOWIENIE w ofercie Wykonawcy, z ktérym
Umowa bedzie zawierana. W przypadku, gdy CENA ZA ZAMOWIENIE podlega¢ bedzie poprawieniu w trybie art. 223 ust. 2 ustawy PZP
w miejsce wykropkowane wstawiona zostanie kwota CENY ZA ZAMOWIENIE po takim poprawieniu.
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4.

Rowniez rozliczenie kwot zwiekszonego lub zmniejszonego w stosunku do wartosci
procentowych wskazanych w § 15 ust. 9 Umowy Wynagrodzenia w wyniku zawarcia aneksu
majacego za przedmiot zmiane Umowy, o ktérej mowa odpowiednio ust. 1 lub ust. 2 powyzej
nastgpi stosownie do postanowien § 15 ust. 3 i/lub 8 Umowy oraz stosownie do postanowien
§ 16 Umowy.

Ewentualna odmowa (brak zgody) Strony, do ktorej kierowany jest wskazany w § 22 ust. 2
Umowy wniosek o zamiane, o ktérej mowa w ust. 1 — 4 powyzej nie wymaga uzasadnienia,
o ktérym mowa w § 22 ust. 3 pkt 4) Umowy. W takim przypadku, rowniez postanowienie
§ 22 ust. 4 Umowy nie ma zastosowania.

§ 22b
[Klauzula wprowadzenia robot zamiennych]

Wykonawca jest uprawniony do zgdania zmiany Umowy w zakresie materiatow, urzadzen
budowlanych parametrow technicznych lub technologii wykonania Robdt, badz tez sposobu
i zakresu wykonania przedmiotu Umowy w nastepujacych sytuacjach:

1) Koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci Robdt, objetej przedmiotem Umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych Iub technologicznych,
niz wskazane w Dokumentacji Techniczno-Opisowej, a wynikajgcych ze stwierdzonych
wad tej Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktdry jg przygotowano,
gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu Umowy;

2) Woystgpienia warunkdw terenu budowy odbiegajgcych w sposdb istotny od przyjetych

w Dokumentacji Techniczno-Opisowe;j, w szczegolnosci napotkania
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych
przeszkdd;

3) Koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa;

4) Woystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych
kolizji;

5) Wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie
z jej postanowieniami.

Niezaleznie od postanowien ust. 1 powyzej zmiany Umowy polegajgce na zastgpieniu
materiatéw, urzadzen budowlanych innymi lub wprowadzeniu innego sposobu wykonania
Robdt beda réwniez dopuszczalne na wniosek Zamawiajgcego w sytuacji, gdy zmiany takie mogg
sie przyczynic do skrdcenia terminu ukoriczenia Robét, obnizenia kosztéw wykonania Umowy po
stronie Zamawiajgcego, badz uzyskania innych dodatkowych korzysci dla Zamawiajgcego
w stosunku do korzysci wynikajgcych z Umowy przed zmiang. Za korzysSci takie uznana bedzie
w szczegblnosci mozliwosé:

1) Uzyskania bardziej pozadanych dla Zamawiajgcego waloréw funkcjonalnych Obiektu,
ktorego dotyczg Roboty,

2) Zastosowania do wykonania Robét materiatéw lub urzadzen budowlanych o wyiszej
jakosci lub nowszej generacji w stosunku do wymaganych SWz,

3) Wykonania Robdt przy uzyciu nowszej technologii, badz technologii, ktéra zapewni
pozadang dla Zamawiajgcego kompatybilnos¢ z innymi, posiadanymi lub nabytymi przez
Zamawiajgcego poza Umowa, urzgdzeniami lub infrastrukturg Obiektu.
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3.

10.

11.

Zmiany Umowy, o ktérych mowa w ust. 1 lub 2 powyzej tagcza sie réwniez z uprawnieniem
do zgdania zmiany Wynagrodzenia. W tym celu w ramach dziatan Strony wnioskujgcej o zmiane,
o ktérych mowa w § 22 ust. 2 Umowy sporzadzone zostang kosztorysy rdznicowe, ktére
uwzglednia¢ bedg wartos¢ Robdt (w tym materiatéw lub urzadzen budowanych) zaniechanych
oraz wartos¢, robdt, materiatéw lub urzadzen budowlanych wprowadzanych jako zamienne
w stosunku do zaniechanych (zamiast lub w miejsce zaniechanych).

Przy ustalaniu wartosci Robdt (w tym materiatéw lub urzadzen budowanych z Umowy)
zaniechanych (od ktérych odstgpi sie na rzecz robdt zamiennych), Strony uwzglednig w pierwszej
kolejnosci dane zawarte odpowiednio dla nich w Kosztorysie lub Kosztorysie Dodatkowym.

Jezeli Roboty zaniechane (w tym materiaty lub urzadzenia budowane z Umowy) nie odpowiadajg
opisowi pozycji w Kosztorysie lub Kosztorysie Dodatkowym, ale jest mozliwe ustalenie ich ceny
na podstawie ceny jednostkowej z Kosztorysu/Kosztorysu Dodatkowego poprzez interpolacje
lub analogie, Strony przyjma do wyliczenia wartosci Robdt zaniechanych takg metode.

Z zastrzezeniem ust. 7 ponizej, przy ustalaniu wartosci robot (w tym urzadzen lub materiatéw
budowlanych) wprowadzanych do Umowy jako zamienne (w miejsce lub zamiast Robét, w tym
urzadzen lub materiatéw budowlanych zaniechanych), Strony Umowy postuig sie danymi
kalkulacyjnymi, w tym ceng czynnikéw produkcji nie wyzszych od srednich cen publikowanych
w wydawnictwach branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla wojewédztwa
zachodniopomorskiego, aktualnych w miesigcu poprzedzajgcym miesigc, w ktdrym kalkulacja
jest sporzadzana.

Wartos¢ wybranych przez Strony Umowy urzadzen lub materiatdw budowlanych
wprowadzanych do Umowy jako zamienne (w miejsce lub zamiast urzadzen lub materiatéw
budowlanych zaniechanych), Strony Umowy mogg réwniez ustali¢ (zamiast lub obok metody
wskazanej w ust. 5 powyzej) na podstawie rynkowych cen ich sprzedazy w obrocie handlowym
(co Strony Umowy lub Zamawiajgcy mogg w razie watpliwosci ustali¢ w oparciu o wynik
stosownego pordownania ofert rynkowych na wskazane produkty zamienne), przy czym
dopuszczona bedzie réwniez mozliwos¢ powiekszenia ustalonych tych cen (jednak o nie wiecej
niz warto$¢ 20% w ramach kazdej z cen) o uzasadnione kazdorazowo przez Wykonawce koszty
zwigzane z dostarczeniem urzadzenia lub materiatu budowlanego do miejsca wykonywania
robdt lub niewielki zysk (marze) Wykonawcy, czy tez ponoszone po jego stronie koszty montazu
urzadzenia budowlanego lub koszty zwigzane z wymagang na nie (w tym ewentualnie wymagang
przez Zamawiajgcego) gwarancjq.

Wartosci zmiany Wynagrodzenia wynikajace z postanowien ust. 2 - 7 powyzej s3 wartosciami
maksymalnymi.

Ewentualna odmowa (brak zgody) Zamawiajgcego na zmiane Umowy, o ktdrej mowa
w ust. 1, 3 — 7 powyzej nie wymaga uzasadnienia, o ktdrym mowa w § 22 ust. 3 pkt 4) Umowy,
jezeli miatby skutkowac¢ wzrostem Wynagrodzenia o wiecej niz 50% kwoty, o ktérej mowa
w § 15 ust. 1 Umowy. W takim przypadku, réwniez postanowienie § 22 ust. 4 Umowy nie ma
zastosowania.

Wykonawca nie ma obowigzku wyrazenia zgody na aneks do umowy z przyczyn wskazanych
w ust. 1 lub 2 powyzej, jezeli skutkujg one obnizeniem wartosci Wynagrodzenia Umownego
o wiecej niz 30% kwoty, o ktérej mowa w § 15 ust. 1 Umowy. W takim przypadku, ewentualna
odmowa Wykonawcy uwzglednienia skierowanego do niego wniosku o aneks
(a tym samym zgody na zawarcie takiego aneksu) nie wymaga uzasadnienia, o ktéorym mowa w
§ 22 ust. 3 pkt 4) Umowy. W takim przypadku, réwniez postanowienie § 22 ust. 4 Umowy
nie ma zastosowania.

W przypadku gdyby wskutek zmian Umowy wykonanych stosownie do postanowien powyzszych
niniejszego paragrafu miato dojs¢ do pomniejszenia Wynagrodzenia, przedmiot zmiany Umowy
(aneks) moze rowniez uwzglednia¢c pomniejszenie zabezpieczenia nalezytego wykonania
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Umowy, o ktérym mowa w § 1la Umowy stosownie do Wynagrodzenia Umownego po jego
zmniejszeniu.

§ 22¢
[Klauzula pomniejszenia rodzaju lub zakresu Robét]

1. Dopuszczalne bedzie pomniejszenie zakresu przedmiotowego Umowy poprzez wytaczenie z niej
catosci lub czesci Robot jeszcze nie wykonanych) w przypadku, gdy pozwolitoby to na mozliwosé
realizacji Umowy bez koniecznosci wprowadzania zmian w Umowie, o ktérych mowa
w § 22b Umowy skutkujgcych podwyzszeniem Wynagrodzenia Umownego o wiecej niz 50%
w stosunku do kwoty, o ktérej mowa w § 15 ust. 1 Umowy.

2. Pomniejszenie zakresu przedmiotowego Umowy, o ktorym mowa w ust. 1 powyzej tgczyc
sie bedzie z pomniejszeniem Wynagrodzenia Umownego. Do ustalenia kwoty pomniejszenia
Wynagrodzenia zastosowanie majg postanowienia § 22b ust. 3 -5 Umowy.

3. Zmiana Umowy, o ktérej mowa powyzej w niniejszym paragrafie bedzie tgczyé sie ze zmianami
(odpowiednim dostosowaniem do wytgczanych materiatéw, urzadzen budowlanych, Robét)
zostang uwzglednione w Dokumentacji Projektowej lub dokumentacji powykonawczej Roboét.

4, W przypadku pomniejszenia Wynagrodzenia przedmiot zmiany Umowy (aneks) moze réwniez
uwzglednia¢ pomniejszenie zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, o ktéorym mowa
w § 1a Umowy stosownie do Wynagrodzenia Umownego po jego zmniejszeniu.

5. Postanowienia ust. 1 — 4 powyzej nie naruszajg postanowien § 22b ust. 10 Umowy.
§ 22d
[Klauzula zmiany niektérych terminéw z Umowy]

1. Termin, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 Umowy moze ulec wydtuzeniu w kazdym z nastepujgcych
przypadkéw (na warunkach tam wskazanych):

1) Z powodu wystgpienia lezgcych po stronie Zamawiajgcego (jako inwestora w rozumieniu
ustawy Prawo budowalne) przeszkéd w prowadzeniu Robdt, w tym przedtuzajacych
sie, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce, termindw postepowan, w szczegdlnosci
przed organami administracji publicznej decyzji niezbednych do wykonania objetych
Umowa prac, jezeli stang sie wymagane i nie bedg posiadaniu Zamawiajgcego (jako
inwestora). Maksymalny termin o jaki nastgpi wydtuzenie terminu z przyczyn wskazanych
w niniejszym punkcie stanowié¢ bedzie czas wynikajacy z przygotowania wszczecia oraz
trwania postepowan, ktérych mowa powyzej;

2) Zachodzi¢ bedzie koniecznos¢ lub wola Zamawiajgcego udzielenia zamoéwien (w tym robét
budowlanych) nieobjetych Umowg, badz tez wprowadzenie do Umowy (w trybie Zmiany
z Ustawy) robdt budowlanych nieobjetych Umowg przed zmiang, jezeli wykonanie tych
zamowien/robot wprowadzonych do Umowy w wyniku jej zmiany wstrzymuje
wykonywanie Robét z Umowy. Maksymalny termin, o jaki nastgpi wskazane wydtuzenie
stanowi¢ bedzie czas pomiedzy wstrzymaniem Robdt w celu uprzedniego wykonania
robot lub innych prac nieobjetych Umowa a dniem, w ktérym roboty lub inne prace
nieobjete Umowg zostang ukonczone). Za stan taki strony Umowy majg prawo uznac
w szczegolnosci sytuacje, gdy wskutek zatrzymania lub innego rodzaju wstrzymania Robot
przez Zamawiajgcego, termin ukonczenia Robdt z Umowy wydtuzy sie o ponad 10 dni,
w stosunku do terminu dla niego okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy;

3) Zpowodu podjetych przez strony Umowy negocjacji, czy innych dziatan podjetych w celu
objecia Kosztorysem Dodatkowym Robét, o ktérych mowa § 8 ust. 2 Umowy lub
wprowadzenia zmian do Umowy (Zmian z Ustawy lub Zmian z Klauzul) - jezeli zakres
(materia) negocjowanych zmian/innych dziatan w celu zmiany Umowy miata wptyw
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4)

5)

6)

7)

na mozliwosé dotrzymanie przez Wykonawce terminu, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 Wzoru
Umowy. Maksymalny termin o jaki nastgpi wydtuzenie terminu z przyczyn wskazanych
w niniejszym punkcie, stanowic¢ bedzie czas trwania wyzej wskazanych negocjacji stron
Umowy lub innych dziatan w celu akceptacji przez nadzér inwestorski (lub zatwierdzenie)
Zamawiajgcego Kosztorysu Dodatkowego, czy tez wprowadzenia zmian do Umowy;

Z powodu niezawinionego przez Wykonawce opdznienia Zamawiajgcego w przekazaniu
Wykonawcy terenu budowy i dokumentdéw, od ktérych uzalezniona jest mozliwos$é
wykonania obowigzkédw natozonych Umowg na Wykonawce lub Zamawiajgcego oraz
opdznienia Zamawiajgcego w przystgpieniu do dokonania odbioréw. Maksymalny termin
o jaki nastgpi wydtuzenie terminu z przyczyn wskazanych w niniejszym punkcie, stanowi¢
bedzie czas wynikajagcy z przedtuzajacych sie czynnosci, do ktérych w szczegdlnosci
Zamawiajgcy jest zobowigzany w celu realizacji przedmiotu zamdwienia przez
Wykonawce;

Woystgpienia warunkéw atmosferycznych powodujgcych, iz nie jest mozliwe nalezyte
i zgodne z regutami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej wykonywanie Robdt.
Okoliczno$¢ ta — jako podstawa zmiany Umowy o zamdwienie — bedzie mozliwa pod
warunkiem jej potwierdzenia przez Nadzér Inwestorski, w szczegdlnosci poprzez
informacje uzyskang w tej kwestii w lokalnej stacji meteorologicznej. Maksymalny termin
o jaki nastgpi wydtuzenie stanowié¢ bedzie okres trwania wskazanej przeszkody,
uniemozliwiajgcej nalezyte i zgodne z regutami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej
wykonywanie Robdt;

Z powodu wystgpienia przeszkody spowodowanej koniecznoscia uprzedniego
powiadomienia wiasciwego organu administracji w sprawach znalezisk archeologicznych.
Maksymalny termin o jaki nastgpi wydtuzenie stanowi¢ bedzie okres wyznaczony
przez wyzej wskazany organ administracji, w tym czas trwania prac archeologicznych;

Z powodu sity wyzszej. Maksymalny termin o jaki nastgpi wydtuzenie stanowi¢ moze okres
trwania przeszkody spowodowanej sitg wyzsza.

2. Termin, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, jak tez terminy, o ktérych mowa w § 14 ust. 3
lub 4 Umowy, czy wskazany w § 4 ust. 1 termin przekazania Wykonawcy terenu budowy moze
ulec wydtuzeniu lub zawieszeniu z powodu przeszkéd w terminowej realizacji Umowy
wynikajacych ze skutkdéw czy innego rodzaju konsekwencji spowodowanych stanem zagrozenia
epidemicznego, stanem epidemii lub innych stanéw nadzwyczajnych w zwigzku z trwaniem
lub rozprzestrzenianiem sie wirusa SARS-CoV-2 (COVID-19), w szczegdlnosci poprzez:

a)

b)

Trwajace dtuzej niz 7 dni zawieszenie lub ograniczenie funkcjonowania zaktadu/ zaktadéw
produkujgcych materiaty lub urzadzenia budowlane do uzycia w wykonaniu Robét;

Zawieszenie lub powazne ograniczenie mozliwosci przekraczania granic panstwa/panstw
przez srodek/srodki transportu z materiatami lub urzgdzeniami budowlanymi do uzycia
w wykonaniu Robdt w zwigzku z trwaniem lub rozprzestrzenianiem sie na terenie Polski
(czy innych krajow z taricucha produkcji lub dostarczenia takich materiatéw lub urzadzen
budowlanych);

Czasowe zawieszenie prawa wstepu lub przebywania Personelu Wykonawcy
na terenie budowy wprowadzone przez Zamawiajgcego lub wynikajgce z aktow prawa
powszechnie obowigzujgcego lub obowigzujgcego lokalnie;

Czasowy, trwajacy dtuzej niz 20 Dni Roboczych brak mozliwosci wykonywania Robot
z przyczyn innych niz wskazane w pkt 3) powyzej, w szczegdlnosci spowodowanych
wstrzymaniem funkcjonowania dziatania Wykonawcy na mocy wydanych aktéw prawa
powszechnie obowigzujgcego lub obowigzujgcego lokalnie, absencji kluczowego lub
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przewazajgcego Personelu Wykonawcy spowodowanego ich chorobg, koniecznoscig
odbywania kwarantanny;, itp.;

3. Maksymalny termin o jaki nastgpi wydtuzenie terminu ukonczenia Robét stanowi¢ moze okres
trwania przeszkody/przeszkdd, o ktdrych mowa w ust. 2 powyzej.

§22e
[Klauzula uzupetnienia Umowy zwigzku
ze zmianami dokonywanymi na podstawie Zmian z Ustawy]

W przypadku ewentualnych zmian Umowy polegajagcych na wprowadzaniu do niej zamdwien
dodatkowych na podstawie Zmian z Ustawy (w szczegélnosci art. 455 ust. 1 pkt 2 lub 3 ustawy PZP lub
tez art. 455 ust. 2 ustawy PZP) Strony uzupetnig postanowienia Umowy o postanowienia dotyczgce
wysokosci wynagrodzenia z tytutu zamoéwien dodatkowych wprowadzanych do Umowy oraz sposobu,
w tym terminu jego pfatnosci. Wskazane sprawy stanowi¢ bedg wynik negocjacji, czy innego rodzaju
uzgodnien Stron w celu wprowadzenia Zmian z Ustawy.

§ 22f
[Klauzula dostosowania Umowy do zmian w przepisach prawa lub ich interpretacji oraz klauzula
zapewnienia spéjnosci wprowadzanych zmian]

1. W przypadku zmiany przepiséw prawa (jej zaistnienia lub wejscia w zycie) lub wydania przez
odpowiednie organy nowych wytycznych lub interpretacji dotyczgcych stosowania przepisow
prawa, opublikowanych w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej, Dzienniku Ustaw, Monitorze
Polskim, Dzienniku Urzedowym odpowiedniego ministra lub innych oficjalnych publikatorach
(w szczegdlnosci, cho¢ niewytacznie w zakresie przepisdw dotyczgcych ochrony i przetwarzania
danych osobowych), a takie w przypadku wydanych w toku Umowy regulacji prawnych
lub zarzadzen czy innego rodzaju polecen Gtéwnego Inspektora Sanitarnego w Rzeczpospolitej
Polskiej w zwigzku z trwaniem lub przeciwdziataniem rozprzestrzenianiu sie wirusa SARS-CoV-2
(COVID-19) - dopuszczone bedg inne, nieprzewidziane w paragrafach powyzszych Umowy,
zmiany sposobu realizacji Umowy, zmiany zakresu S$wiadczen Wykonawcy lub zmiany
wynagrodzenia  Wykonawcy  wymuszone  takimi  zmianami  prawa, wytycznymi
lub interpretacjami.

2. Dopuszczalne bedg réwniez zmiany Umowy majace na celu usuniecie wewnetrznych
sprzecznosci czy innego rodzaju niezgodnosci z postanowieniami Umowy lub przepisami prawa,
ktore powstaty, na skutek zmian Umowy wprowadzanych (lub wczesniej wprowadzonych)
W oparciu o postanowienia ustepdéw powyzszych lub na podstawie Zmian z Ustawy.

§ 22g28
[Klauzula zmiany podmiotu, o ktérym mowa w § 10 ust. 4 Umowy]

1. Strony dopuszczg zmiane Umowy polegajgca na wytgczeniu z Umowy (rezygnacji z) [............ |
lub zastgpieniu go na inny podmiot/podmioty, pod warunkiem, ze Wykonawca, stosownie do
art. 462 ust. 7 ustawy PZP (z uwzglednianiem wskazanego tam art. 122 ustawy PZP) wykaze
Zamawiajgcemu, ze sam Wykonawca lub podmiot/podmioty wnioskowane do zastgpienia

28 Niniejszy paragraf wejdzie do Umowy w przypadku, gdy do Umowy wejdzie réwniez cze$¢ objeta nawiasem , kwadratowym” w § 10 ust. 4
Wzoru Umowy, tj. wtedy, kiedy Wykonawca, z ktérym Umowa bedzie zawierana, w celu wykazania spetnienia warunku udziatu w niniejszym
postepowaniu okreslonym w dziale VIl SWZ, polega na zdolnoéciach PODMIOTU TRZECIEGO/ PODMIOTOW TRZECICH (zob. réwniez
komentarz umieszczony w przypisie do § 10 ust. 4 Wzoru Umowy)

2 W miejsce wykropkowane wpisana do Umowy zostanie nazwa (firma) podmiotu, ktéry w Umowie bedzie wpisany w Umowie
(przed zmiang) w miejsce objete ,,kwadratowym” nawiasem. W przypadku, gdy wpisany tam bedzie wiecej niz jeden taki podmiot w miejsce
wykropkowane w § 22g ust. 1 wpisana do Umowy zostanie nazwa (firma) tego podmiotu, jest wytgczany z Umowy (zastepowany w Umowie
innym).
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dotychczasowego spetniajg w stopniu nie mniejszym niz dotychczasowy warunek udziatu
w Postepowaniu o Zamowienie okreslony w dziale VIII ust. 2 SWZ.

2. Wskazany w przepisie art. 462 ust. 7 ustawy PZP, o ktérym mowa w ustepie poprzedzajacym,
obowigzek wykazania Zamawiajgcemu spetniania w stopniu nie mniejszym niz dotychczasowy
warunek udziatu w Postepowaniu o Zamowienie okreslony w dziale VIII ust. 2 SWZ nastepuje
w trybie dziatan Wykonawcy podejmowanych w § 22 ust. 2 i 3 Umowy, z wykorzystaniem
Srodkow dowodowych (oswiadczen i dokumentéw) wymaganych dla spetnienia danego
warunku udziatu w Postepowaniu Przetargowym, sposrdd wskazanych odpowiednio w dziale
IX SWZ. Na ile to tylko nie bedzie to narusza¢ przepiséw ustawy PZP Zamawiajgcy dopusci,
aby wskazane w dziale VIII ust. 2 SWZ okresy czasu mogty by¢ liczone réwniez od dnia ztozenia
Zamawiajgcemu wniosku o zmiane, zamiast wskazanego tam dnia, ktdry stanowit termin
sktadania ofert w Postepowaniu o Zamoéwienie.

3. Zmiana Umowy, o ktérej mowa w ust. 1 i 2 powyzej bedzie polegaé réwniez na modyfikacji
postanowienia § 10 ust. 4 Umowy w sposdb i w zakresie uwzgledniajgcym taka zmiane.

§23
[Rozstrzyganie sporéow]

1. Sprawy sporne na tle Umowy rozstrzyga¢ bedzie sad powszechny wiasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.

2. W sprawach nieuregulowanych Umowag zastosowanie majg przepisy prawa polskiego wtasciwe
dla spraw nig objetych, w tym kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane oraz ustawy PZP.

§24
[Postanowienia koncowe]

1. Umowa sporzadzona zostata w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach — po jednym dla kazdej
ze Stron.

2.  Umowe uwaza sie za zawartg z dniem wskazanym na wstepie Umowy, przy czym, w przypadku,
gdy jedna ze Stron podpisujagc Umowe opatrzyta podpis datg, data ta stanowi dzied zawarcia
Umowy. Jezeli obie Strony podpisujac Umowe opatrzyty podpis datg, dniem zawarcia Umowy jest
data z nich pdzniejsza.

3. Jako uprawnieni do zawarcia Umowy podpisy sktadaja:

Za Zamawiajacego: Za Wykonawce:
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