Dotyczy: Postepowanie o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie podstawowym (bez negocjacji)
na roboty remontowe w Domu Studenckim Arkona przy ul. Chopina 61 w Szczecinie.

Znak (numer referencyjny) postepowania: ZP/A/ATT/360/2022
Zatgcznik nr 7 SWZ

Projektowane postanowienia Umowy (Wzér Umowy)?

Umowa o roboty budowlane nr (....)

W oparciu o wynik przeprowadzonego na podstawie przepisow ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo
zamoéwien publicznych (dalej zwang w skrécie ,ustawg PZP”), wedtug wskazanych tam przepiséw
o trybie podstawowym bez negocjacji (art. 275 pkt 1 ustawy PZP), postepowania o udzielenie zaméwienia
publicznego na roboty remontowe w Domu Studenckim Arkona przy ul. Chopina 61 w Szczecinie o
numerze referencyjnym ZP/A/ATT/360/2022, dla ktérego w dniu (....) zamieszczone zostato w Biuletynie
Zamodwien Publicznych Urzedu Zamdwien Publicznych ogtoszenie o zaméwieniu numer (.......)?

pomiedzy

Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym
w Szczecinie, 70-310 Szczecin, al. Piastow 17,

NIP 852-254-50-56,

Regon 320588161,

zwanym dalej ,Zamawiajgcym”
reprezentowanym przez (.......)

zwana/a/m/mi/ dalej ,, Wykonawcqg”

reprezentowanym/a/mi przez:

zawarto umowe o roboty budowlane o nastepujacej tresci:
§1
[Definicje Umowne, inne postanowienia wstepne]

1. Uzywanym w Umowie i pisanym wielkg literg nastepujgcym wrazeniom Strony nadajg nastepujace
znaczenie:

1 Z zastrzezeniem dodatkowych informacji podanych w przypisach dalszych, czesci we Wzorze Umowy wykropkowane
i zamkniete nawiasami, zostang uzupetnione na etapie zawierania Umowy o zamodwienie, na podstawie danych z oferty Wykonawcy,
z ktérym Umowa bedzie zawierana, korekt lub uzgodnient dokonanych przez tego Wykonawce i Zamawiajgcego. Zob. réwniez postanowienia dziatu
XIX SWZ.

2 Oba miejsca wykropkowane w nawiasach zostang na etapie zawierania Umowy uzupetnione odpowiednio o date zamieszczenia w Biuletynie
Zamoéwien Publicznych Urzedu Zaméwien Publicznych ogtoszenia o zamdwieniu oraz numer we wskazanym Biuletynie, pod ktérym ogtoszenie to
zostanie zamieszczone. Wskazana cze$¢ Wzoru Umowy zostanie w Umowie uzupetniona rowniez o informacje dotyczace zmian tego ogtoszenia w
trybie art. 271 ustawy PZP - jezeli w toku postepowania o udzielenie niniejszego zamdwienia zmiany takie zostang dokonane.

3 W Umowie we wskazanym miejscu podane zostang dane identyfikujgce Wykonawce, z ktérym Umowa bedzie zawierana,
w tym réwniez — jezeli Wykonawca posiada - NIP tego Wykonawcy jego REGON czy KRS (jezeli posiada). W przypadku, gdy Umowa bedzie zawierana
z Wykonawcami oferty wspdlnej, powyzsze dotyczy kazdego z Wykonawcow.
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1) ,,Dni Robocze” - kazdy dzien od poniedziatku do pigtku, z wytgczeniem dni ustawowo wolnych
od pracy na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Jesli w Umowie wskazano termin nie okreslajac
go wyraznie jako termin w Dniach Roboczych, termin ten oblicza sie w dniach kalendarzowych;

2) ,,Dokumentacja Techniczno-Opisowa” lub ,,Dokumentacja” — wszystkie dokumenty wymienione
w § 2 ust. 4 Umowy;

3),,Harmonogramie” — nalezy przez to rozumie¢ harmonogram rzeczowo-finansowy,
0 ktérym mowa w § 3 ust. 3 — 6 Umowy. W przypadku zmiany wskazanego dokumentu
w wykonaniu postanowien § 3 ust. 7 - 9 Umowy, od momentu dokonania takiej zmiany przez
Harmonogram rozumie¢ sie bedzie Harmonogram o stanie tresci ustalonej dang (aktualna)
zmiang;

4),,Kosztorys Wykonawcy” |ub ,, Kosztorys” — ta cze$¢ Dokumentacji Techniczno-Opisowej, ktdrg
stanowig zawarte w Ofercie kosztorysy ofertowe Wykonawcy, o ktérych mowa w dziale Xl ust.
7 pkt 2) SWZ%;

5) ,,0dbidr Koricowy” — odbiér Robét, o ktérym mowa w § 13 ust. 4 — 13 Umowy;

6) ,,Obiekt” lub ,, Teren budowy” — nalezy przez to rozumieé nalezacy do Zamawiajgcego budynek
Domu Studenckiego nr 5 przy al. Piastdw 24 w Szczecinie, ktdrego dotyczg Roboty stanowigce
przedmiot niniejszej Umowy;

7),,Oferta” — oferta Wykonawcy z dnia (....)°, ztoZzona Zamawiajgcemu na podstawie i w wykonaniu
SWzs;

8) ,,Podwykonawca” lub ,,Dalszy Podwykonawca” — osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka
organizacyjna nieposiadajgca osobowosci prawnej zdolna do zaciggania w swoim imieniu
zobowigzan, ktéra w art. 7 pkt 27 ustawy PZP nazywana jest tam odpowiednio podwykonawca
czy dalszym podwykonawcg;

9) ,Postepowanie o Zamowienie” — wskazane wyzej (na wstepie Umowy - preambuta)
postepowanie o udzielenie zamowienia publicznego, ktérego dotyczy SWZ, w ramach ktdrego
Wykonawca ztozyt Zamawiajgcemu Oferte i w oparciu o wyniki ktérego zawarta zostata
niniejsza Umowa;

10) ,,Protokot Odbioru Konncowego” — protokoét, o ktérym mowa w § 13 ust. 13 Umowy;

11) ,Przedmiary Robot” — ta cze$¢ Dokumentacji Techniczno-Opisowej, na ktorg sktadajg sie
przedmiary robdt budowlanych, o ktérych mowa w § 2 ust. 4 pkt 2) Umowy;

12) ,,Roboty” — wszystkie roboty budowlane wymagane Umowg do wykonania po stronie
Wykonawcy, jako warunek dokonania Odbioru Koncowego;

13) ,RODO” — rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osdb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1);

14) ,STWIOR” — ta czes¢ Dokumentacji Techniczno-Opisowej, na ktorg sktadajg sie specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robét, o ktérych mowa w § 2 ust. 4 pkt 1) Umowy;

4 W przypadku, gdy wskazany Kosztorys Wykonawcy (kosztorys/kosztorysy ofertowe) podlegaé bedzie poprawieniu w trybie art. 223
ust. 2 ustawy PZP - na etapie przygotowania Umowy (celem jej zawarcia) mozliwe bedzie réwniez stosowne uzupetnienie wskazanej definicji Wzoru
Umowy, celem uwzglednienia dokonanego poprawienia (w szczeg6lnosci doprecyzowania, iz chodzi o kosztorys/kosztorysy ofertowe Wykonawcy
o stanie tresci uwzgledniajgcej dokonane poprawienie/poprawienia, o ktérych mowa powyzej.

5 Jezeli oferta Wykonawcy, z ktérym Umowa bedzie zawierana nie bedzie pokazywac w jej tresci takiej daty oferty (daty sporzadzenia oferty),
we wskazane (wykropkowane) miejsce Wzoru Umowy wpisana zostanie data ztozenia tej oferty Zamawiajgcemu w ramach niniejszego
postepowania.

6 Jezeli oferta Wykonawcy, z ktérym Umowa bedzie zawierana podlegata w toku postepowania poprawieniu/poprawieniom dopuszczanym
w przypadkach, trybie i na warunkach dopuszczonych w art. 223 ust. 2 PZP, w Umowie wskazana cze$¢ definicyjna zostanie uzupetniona
o informacje, ze chodzi o oferte w stanie po jej poprawieniu (z ewentualnym dodatkowym wskazaniem co lub kiedy zostato w ofercie poprawione).
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15) ,,SWZ” — specyfikacja warunkéw zamdwienia z dnia 09.05.2022 r. o numerze referencyjnym
ZP/A/ATT/360/2022 wraz z jej zatgcznikami, w tym w szczegdlnosci zatacznikami, o ktdérych
mowa w § 2 ust. 4 pkt 1) — 2) Umowy (catos$¢ tych dokumentdw o stanie tresci ustalonej dla nich
na ostatecznie wyznaczony termin sktadania ofert w Postepowaniu o Zamdwienie);

16) ,Strony” — Zamawiajacy i Wykonawca;

17) ,Umowa” — zaréwno niniejszy dokument jak i Dokumentacja Techniczno-Opisowa, przy czym,
jezeli niniejszy dokument wskazuje lub przywotuje okreslony paragraf, czy towarzyszacy temu
paragrafowi ustep, punkt lub litere, to chodzi o paragraf, ustep, punkt czy litere z niniejszego
dokumentu Umowy;

18) ,,Wynagrodzenie” lub ,,Wynagrodzenie Umowne” — ptatne przez Zamawiajgcego stosownie do
postanowiert Umowy wynagrodzenie z tytutu jej wykonania.

2. Niezaleznie od postanowien ust. 1 powyzej, Umowa w swoich postanowieniach definiuje réwniez inne
niz wskazane tam okreslenia, uzywajgc w takim przypadku zwrotéw typu ,dalej ........ ", ,dalej
zwany/zwane/ym réwniez ...” lub ,dalej”. llekro¢ przy tak definiowanych okresleniach nie wskazano
paragrafu lub ustepu Umowy, dla ktérego definicja jest wigzaca, przyjmuje sie, ze definicja jest wigzaca
dla catej Umowy.

3. Uzywane w Umowie pojecia takie jak: ,dokumentacja powykonawcza”, ,,teren budowy”, ,zaplecze
budowy”, ,kierownik budowy”, ,samodzielne funkcje techniczne w budownictwie”, ,inspektor
nadzoru inwestorskiego” - majg znaczenie nadane im w obowigzujgcej ustawie z dnia 7.07.1994 r.
Prawo budowlane (zwanej dalej ,, ustawg Prawo budowlane”), przy czym podlegajg rozumieniu w
kontekscie niniejszej Umowy i Robdt nig objetych.

4. Przez uzywane w Umowie okres$lenia takie jak , materiaty budowlane”, ,wyroby budowlane”,
»urzgdzenia budowlane”, ,materiaty, wyroby lub urzqdzenia budowlane” czy tez , materiaty, wyroby
i urzqdzenia budowlane” Strony bedg rozumieé¢ odpowiednio surowce i innego rodzaju wyroby
budowlane oraz urzadzenia techniczne, ktére majg zosta¢ uzyte (wbudowane lub w innych sposdb
zastosowane) do wykonania Robét, w szczegdélnosci materiaty, wyroby i urzadzenia wskazane
w Dokumentacji Techniczno-Opisowej, o wskazanych tam parametrach i/lub innych wymaganiach
minimum, a w przypadku w jakim parametry i/lub inne wymagania minimum nie zostaty tam okreslone
o wymaganiach spetniajgcych wymogi obowigzujgcego w Polsce prawa. Postanowienie powyzsze

niniejszego ustepu podaje sie z zastrzezeniem postanowien § 20 ust. 1 Umowy.

5. llekro¢ w postanowieniach powyzszych niniejszego paragrafu dane pojecie (okreslenie) uzyte jest
w dalszych postanowieniach Umowy w liczbie pojedynczej, dotyczy to réwniez uzytego pojecia
(okreslenia) w liczbie mnogiej i odwrotnie chyba, ze z okreslonego uregulowania wynika wyraznie co$
innego.

6. Porozumiewanie sie Stron w sprawach wykonywania Umowy nastepuje w jezyku polskim.
Postanowienie niniejsze nie narusza prawa do porozumienia sie os6b Wykonawcy, niewtadajgcych
j. polskim z osobami Zamawiajgcego za posrednictwem ttumacza, przy czym koszty takiego ttumacza i
dokonanych przez niego ttumaczen z jezyka polskiego lub na jezyk polski ponosi Wykonawca.

7. Pozyskiwane w zwigzku z realizacjg Umowy dane osobowe podlegac bedg przez Strony przetwarzaniu
z zachowaniem obowigzkéw natozonych odpowiednio na Wykonawce i Zamawiajgcego (jako
przetwarzajacych te dane) w odpowiednich w tym zakresie przepisach prawa, w szczegdélnosci
rozporzadzeniu RODO. W odniesieniu do przekazywanych Zamawiajacemu w wykonaniu Umowy
danych osobowych oséb Wykonawcy, Podwykonawcy czy Dalszego Podwykonawcy, Wykonawca
podejmie sie réwniez realizowaé w imieniu Zamawiajgcego obowigzki informacyjne, o ktérych mowa
w art. 14 RODO, w szczegdlnosci poprzez przekazywanie im Klauzuli Informacyjnej RODO, o ktorej
mowa w Zatgczniku nr 1 SWZ.
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§1a
[Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy]

1. Zamawiajacy potwierdza, iz Wykonawca wnidst mu zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy,
o ktéorym mowa w dziale XVIIl ust. 7 SWZ (zwanego dalej ,Zabezpieczeniem”) w wysokosci tam
wymagane;.

2. Beneficjentem Zabezpieczenia jest Zamawiajacy.

3. Zwrot Zabezpieczenia nie zostanie dokonany lub zostanie dokonany w kwocie pomniejszonej w takim
zakresie, w jakim Zamawiajgcy dokona jego potrgcenia na pokrycie roszczen z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania Umowy, w tym pokrycia roszczet Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady,
przy czym wysokos¢ Zabezpieczenia na pokrycie roszczen z tytutu rekojmi za wady nie przekroczy 30%
petnej wysokosci Zabezpieczenia.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia (na ok. 30 dni przed uptywem wyznaczonego w
§ 14 ust. 12 Umowy okresu rekojmi) przeglagdu wykonanych Robdt, oceny wykonania usunietych na
moment prowadzenia przeglgdu wad, jak tez zidentyfikowania istnienia w tym czasie ewentualnych
wad z tytutu rekojmi przedmiotu Umowy.

5. W przypadku podjecia przez Zamawiajgcego czynnosci, o ktdrych mowa w ust. 4 powyzej (zwanych
dalej tagcznie ,,Przeglgdem”), zostang one przeprowadzone z udziatem przedstawicieli Stron, przy czym
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dokonania Przeglagdu réwniez pod nieobecnos¢ przedstawicieli
Wykonawcy, w sytuacji, gdy Wykonawca zostanie powiadomiony przez Zamawiajgcego o terminie
Przegladu, z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.

6. W przypadku ujawnienia podczas Przegladu wad Wykonawca zostanie wezwany do ich usuniecia jako
wad zgtoszonych Wykonawcy przed uptywem okresu rekojmi.

7. 7[Zwazywszy, iz Zabezpieczenie zostato wniesione w formie niepienieznej, tj. (... ), gdzie
z dokumentu Zabezpieczenia wynika, iz okres jego waznosci uptywa w dniu (........ ), i tym samym jest
krétszy niz okreslony w § 14 ust. 12 Umowy okres odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu wskazanej
tam rekojmi za wady, Wykonawca, majgc na wzgledzie wymagania art. 452 ust. 8 ustawy PZP,
zobowigzuje sie przedtuzy¢ waznos¢ wniesionego Zabezpieczenia na okres odpowiedzialnosci
Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady, wyznaczony w § 14 ust. 12 Umowy? lub na ten okres ustanowi¢
i wnies¢ Zamawiajgcemu nowe zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy. W przypadku
nieprzedtuzenia Zabezpieczenia na okres wymagany powyzej lub niewniesienia nowego na ten okres,
najpozniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego, Zamawiajgcy dokona zmiany
formy Zabezpieczenia na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z Zabezpieczenia
niezrealizowanej (nie wyptaconej Zamawiajgcemu z Zabezpieczenia) do tego czasu na pokrycie
roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy.]

8. Do zasad dotyczacych przechowywania, zwrotu lub zatrzymania Zabezpieczenia, a takze zmiany formy
Zabezpieczenia w trakcie okresu, na jaki zostato wniesione zastosowanie majg przepisy
art. 450 — 453 ustawy PZP, z uwzglednieniem postanowien dziatu XVIIl ust. 7 - 9 SWZ.

9. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca —w wykonaniu przepisow art. 451 ustawy PZP - moze dokonac¢
zmiany formy Zabezpieczenia na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach ustawy PZP

7 Tre$¢ objeta ,kwadratowym” nawiasem zostanie wprowadzona do Umowy o zaméwienie tylko w przypadku, gdy zabezpieczenie
nalezytego wykonania Umowy, o ktérym mowa w dziale XVIII ust. 7 SWZ zostanie Zamawiajacemu wniesione w formach niepienieznych,
okreslonych w art. 450 ust. 1 pkt 2 — 5 ustawy PZP na okres krétszy niz czas trwania Umowy. Zob. postanowienia dziatu XVIIl ust. 7i 8 SWZ,
w tym przypis 11 [do postanowienia dziatu XVIIl ust. 7 pkt 5 lit d) SWZ] oraz przypis 12 [do postanowienia dziatu XVIIl ust. 7 pkt 5 lit f) SWZ].
W przypadku, gdy zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostanie czesciowo wniesione w pienigdzu a czesciowo w formach
niepienieznych z art. 450 ust. 1 pkt 2 — 5 ustawy PZP (na okres krotszy niz czas trwania Zabezpieczenia, wynikajgcy z postanowien dziatu
XVIII ust. 7 pkt 3) SWZ), tres¢ wskazanego postanowienia Wzoru Umowy zostanie odpowiednio zmodyfikowana, tak aby uwzgledni¢ takg
okolicznos¢. Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostanie wniesione wyfacznie w pienigdzu (w formie, o ktérej mowa w
art. 450 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP), badz tez wniesiony na etapie zawierania Umowy zabezpieczenie w formach niepienieznych z art. 450 ust.
1 pkt 2 — 5 ustawy PZP bedzie wniesione na petny okres trwania Umowy (tj. czasokres od dnia jej zawarcia do uptywu 5-letniego okresu
rekojmi wymaganego na podstawie § 14 ust. 12 Wzoru Umowy) — i tym samym tres¢ objeta , kwadratowym” nawiasem nie wejdzie do
zawieranej Umowy - stosownemu dostosowaniu ulegnie réwniez numeracja obecnych ust. 8 i 9 w § 1a Wzoru Umowy.

8 Zob. dziat XVIII ust. 7 pkt 5 lit d) i f) SWZ.
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(sposréd form dopuszczonych przez Zamawiajgcego, stosownie do postanowien dziatu XVIII ust. 7 pkt
2) SWZ), pod warunkiem, ze zmiana formy Zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciggtosci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci. Dokonywane w toku Umowy ewentualne zmiany
formy wniesionego Zabezpieczenia nie wymagajg zmiany Umowy.

§2
[Przedmiot Umowy]

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ dla Zamawiajgcego:

1) Roboty remontowe w Domu Studenckim Arkona przy ul. Chopina 61 w Szczecinie, obejmujgce
m. in. pokoje nr: 15, 16, 18, 111, 117, 121, 123, 208, 216, 219, 310, 311, 320, 321, 323, 411, 412
oraz422;

2) Inne Swiadczenia okreslone Umowa (w tym Dokumentacjg Techniczno-Opisowg), w tym
w szczegoblnosci:

a) Objac teren budowy na czas realizacji Robét, odpowiednio go przygotowadé, zabezpieczyc
i utrzymywac;

b) Pozyskaé, naby¢ i dostarczy¢ na teren budowy wyroby, materiaty i urzadzenia budowlane;

c) Dobra¢, skierowa¢ do wykonania Robdt oraz utrzymywac przez caty okres ich realizacji
odpowiedni Personel Wykonawczy, w tym personel kierowniczy o rodzaju i kwalifikacjach
wskazanych w § 7 ust. 3 Umowy;

d) Wykona¢ roboty zwigzane z usunieciem odpaddéw pochodzacych z rozbidrki z terenu
budowy i ich zagospodarowaniem (wywodz z terenu budowy, sktadowanie na wysypisku,
utylizacja, itp.), stosownie do wymogdéw Dokumentacji Opisowej Robdt oraz przepisow
prawa obowigzujgcych w tym zakresie;

e) Sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, o ktérym mowa w ustawie z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz w przepisach wykonawczych do tej ustawy;

f)  Udzieli¢ Zamawiajgcemu gwarancji wykonanych w ramach Umowy Robét, jak rowniez
wbudowanych, zainstalowanych lub w inny sposéb zastosowanych w wykonaniu Roboét
wyrobdéw, materiatéw i urzgdzen budowlanych;

g) Usuwac wszystkie wady i usterki z tytutu udzielonej gwarancji oraz w ramach
odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady.

2. Zamawiajgcy zobowigzuje sie wobec Wykonawcy do przekazania mu terenu budowy, odebrania
od niego wykonanych Robét oraz innych wymaganych Umowg prac, a takze zaptaty Wynagrodzenia.

3. Warunki wykonania przez kazdg ze Stron zobowigzan stosownie do ust. 1 i 2 powyzej, w tym zasady
rozliczen Wynagrodzenia z tytutu wykonanych Robdt okreslajg dalsze postanowienia Umowy.

4. Opis robot budowlanych, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1) powyzej, okresla zespdt nastepujgcych
dokumentdéw (Dokumentacja Techniczno-Opisowa):®

1) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru Robdét (STWIOR), sktadajace sie na Zataczniki nr
2A, 2B oraz 2C SWZ;

2) Przedmiary Robét, sktadajace sie o na Zataczniki nr 3A oraz 3B SWZ;

9 Jezeli w toku niniejszego postepowania, w trybie art. 286 ustawy PZP, dojdzie do modyfikacji ktérego$ ze wskazanych zatgcznikéw SWZ
(np. zatacznika 2A do SWZ) - na etapie przygotowania Umowy (celem jej zawarcia) mozliwe bedzie rowniez stosowne uzupetnienie tresci
§ 2 ust. 4 Wzoru Umowy tak, aby zawarta w nim byta informacja o dokonanej modyfikacji. Przyktadowo jezeli modyfikacja dotyczy¢ bedzie
dokumentu/dokumentéw sktadajacych sie na zatgcznik nr 2A do SWZ — tres¢ § 2 ust. 4 pkt 1) Wzoru Umowy zostanie uzupetniona
o dodatkowe postanowienie w brzmieniu wedtug nastepujacego wzoru: ,sktadajace sie na wskazany tam Zatacznik nr 2A SWZ
o stanie tresci ustalonej modyfikacja/modyfikacjami SWZ z dnia ..... "
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3) Kosztorys/Kosztorysy Wykonawcy.°

5. Dokumenty, o ktorych mowa w ust. 4 pkt 1) — 3) powyzej (Dokumentacja Techniczno-Opisowa)
stanowig integralng czes¢ niniejszej Umowy.

§3
[Termin wykonania Robét]

1. Roboty objete przedmiotem Umowy Wykonawca wykona (ukorczy w catosci) nie pdiniej niz
w terminie (.......)** dni od dnia przekazania terenu budowy.

2. Termin wyznaczony w ust. 1 powyzej dotyczy réwniez innych czynnosci wymaganych Umowa
jako warunek dokonania Odbioru Koricowego Robét, stosownie do postanowien § 13 ust. 4-13 Umowy.

[Harmonogram Robét]

3. Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania i przekazania Zamawiajagcemu najpdzniej podczas
czynnosci objecia terenu budowy, o ktérym mowa w § 4 Umowy, harmonogramu rzeczowo-
finansowego (Harmonogram), ktdry stanowi¢ bedzie dokument zawierajgcy zestawienie okreslajgce
w porzadku chronologicznym ramy czasowe wykonania poszczegdlnych czesci (etapdw) Robdt wraz
z szacunkiem przerobu i ptatnosci w ramach terminu wyznaczonego postanowieniami ust. 1 powyzej.

4. Harmonogram jak wyzej wymagac bedzie akceptacji za strony Zamawiajgcego.

5. Zamawiajacy zaakceptuje przekazany mu przez Wykonawce Harmonogram, jezeli bedzie on spetniat
wymagania podane w ust. 3 powyzej a nadto Wykonawca uwzgledni w nim nastepujace okolicznosci:

1) Harmonogram bedzie przewidywat ptatnosci Wynagrodzenia w cyklach (etapach, czesciach)
nie czestszych niz miesigc kalendarzowy (lub okres trzydziestodniowy), a suma czesciowych
ptatnosci z tytutu wykonania wszystkich czesci (etapow) nie bedzie wyisza niz kwota
Wynagrodzenia, o ktdrej mowa w § 15 ust. 1 Umowy;

2) Zzastrzezeniem dodatkowych postanowien pkt 3) ponizej, wskazane w Harmonogramie kwoty
wynagrodzen (ptatnosci) za kazdy wyodrebniony w Harmonogramie etap (cze$¢) Robét nie
bedg znaczaco zawyzone w stosunku do przecietnej wartosci rynkowej robdt objetych ta
czescig, w szczegdlnosci nie bedg znaczgco odbiegaty od danych wynikajgcych z Kosztorysu;

3) Wskazana w Harmonogramie kwota wynagrodzenia za ostatnig cze$¢ (etap) Robot
podlegajgcych odbiorowi (a tym samym Odbiorowi Koncowemu) bedzie nie nizsza
niz 40% kwoty Wynagrodzenia, o ktérej mowa w § 15 ust. 1 Umowy, stanowigc tym samym
kwote Wynagrodzenia Wykonawcy zatrzymanego do Odbioru Koricowego Robdét.

4) Tre$¢ Harmonogramu pozwoli na wykonywanie Umowy w sposdb zgodny z trescig Umowy.

6. Zaakceptowany przez Zamawiajgcego Harmonogram bedzie utrwalony na nosniku papierowym
w trzech egzemplarzach (po jednym egzemplarzu dla Stron oraz jeden dodatkowo przechowywany na
terenie budowy wraz z dokumentacjg budowy), kazdy opatrzony datg oraz przez podpisany przez
kierownika budowy. Powyzsze nie narusza prawa wytworzenia i postugiwania sie Harmonogramem
w wersji elektronicznym (obok wyzej wskazanej wersji papierowej), przy czym Wykonawca
zobowigzany jest zapewni¢ zgodnos¢ wersji elektronicznej Harmonogramu z wyzej wskazang wersjg
papierowg. W przypadku ewentualnych rozbieznosci miedzy wersjg papierowg, a elektroniczng
Harmonogramu rozstrzygajgce znaczenie ma wersja papierowa (opatrzona datg i podpisem kierownika
budowy).

7. Zzastrzezeniem dodatkowych postanowien ust. 6 ponizej, Strony dopuszczajg zmiane Harmonogramu.
Zmiana Harmonogramu dokonywana na wniosek Wykonawcy powinna by¢ przez Wykonawce
uzasadniona. Zamawiajacy ustosunkowuje sie do zmian zaproponowanych przez Wykonawce bez

10 Rozumienie Kosztorysu Wykonawcy podane jest w § 1 ust. 1 pkt 3) Wzoru Umowy (kosztorys/kosztorysy w ofercie Wykonawcy, z ktérym Umowa
bedzie zawierana).

1'W miejsce wykropkowane wprowadzona zostanie liczba (60) dni wskazana w dziale VI ust. 1 SWZ - jako maksymalny termin tam wskazany.
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zbednej zwtoki, uzasadniajgc swoje stanowisko w razie odmowy ich uwzglednienia. W przypadku zgody
Zamawiajgcego na zmiane Harmonogramu w granicach (warunkach) wyznaczonych w ust. 6 powyzej,
Strony dokonajg stosownej aktualizacji Harmonogramu, w szczegdlnosci poprzez zastgpienie
dotychczasowego dokumentu nowym. Postanowienia ust. 4 powyzej stosuje sie odpowiednio do
zmienianego Harmonogramu.

8. Zmiana Harmonogramu, ktéra powodowataby przedtuzenie terminu, o ktérym mowa w § 3 ust. 1
Umowy i skutkowataby tym, ze kwota Wynagrodzenia za ostatnig cze$¢ Robdt podlegajacych
odbiorowi (a tym samym Odbiorowi Korncowemu) bedzie nizsza niz 40% kwoty, o ktérej mowa
w § 15 ust. 1 Umowy lub powoduje zmiany ogdlnej wartosci Robot ponad kwote maksymalna,
o ktérej mowa w § 14 ust. 2 Umowy - wymaga zgody obydwu Stron i moze by¢ dokonana (jako wigzaca
Strony) wytgcznie wtedy, kiedy zostanie dokonana w trybie zmiany Umowy, stosownie
do § 22c w zw. z § 22 Umowy.

6. W przypadkach innych niz wskazane w ust. 8 powyzej, zmiana Harmonogramu wymaga zgody
Zamawiajgcego ale nie wymaga zmiany Umowy. Wskazana zgoda Zamawiajgcego wymaga formy
pisemnej.

84
[Objecie terenu budowy]

1. Przekazanie terenu budowy (pomieszczen, w ktdrych zostang wykonane roboty) nastgpi nie wczesniej
niz w dniu 01 lipca 2022 r. llekro¢ dalej mowa bedzie o ,,przekazaniu terenu budowy”, "objeciu terenu
budowy”, , protokole przejecia terenu budowy” lub wystepowac beda podobne zwroty - nalezy przez
to rozumieé przekazanie/ objecie/przejecie terenu budowy, chyba, ze konkretne postanowienie

Umowy stanowi inacze;j.

2. Na okoliczno$¢ przekazania terenu budowy przedstawiciele Stron sporzadzg i podpiszg stosowny
protokdt (protokdt przejecia terenu budowy). Podpisanie wskazanego protokotu jest protokolarnym
przejeciem terenu budowy, o ktérym mowa w art. 652 kodeksu cywilnego. Protokét bedzie wskazywat
rowniez sposéb ustalenia ponoszonych przez Wykonawce kosztéw z tytutu zuzycia mediow (prad,
woda) na potrzeby realizacji Umowy (tj. wykonania Robot, utrzymania terenu budowy oraz jej
zaplecza).

3. Najpdiniej podczas czynnos$ci przekazania i przejecia terenu budowy, Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu informacje, dowody i innego rodzaju dokumenty wymagane od niego na ten moment
na podstawie postanowien prawa budowlanego oraz Umowy, w szczegdlnosci:

1) Dowody uprawnien, o ktérych mowa w § 7 ust. 3 Umowy;

2) Oswiadczenie, o ktérym mowa w § 11 ust. 1 Umowy, z zastrzezeniem wyjatku w tym zakresie
przewidzianego w § 11 ust. 2 Umowy;

3) Dowdd zawarcia umowy ubezpieczenia i optacenia sktadki, stosownie do § 12 Umowy;

4) Dane Podwykonawcéw, stosownie do § 10 ust. 4 Umowy (jezeli na moment objecia terenu
budowy sg znani);

5) Harmonogram do akceptacji, o ktérej mowa w § 3 ust. 4 Umowy;
6) Egzemplarz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ).

4. W przypadku uchybienia obowigzkowi przekazania ktéregokolwiek z dokumentéw, o ktérych mowa
w ust. 3 powyzej, Zamawiajgcy ma prawo — niezaleznie od dalszych konsekwencji przewidzianych
Umowag - wstrzymaé sie z przekazaniem terenu budowy do czasu ich przedtozenia, co nie stanowi
niezawinionego przez Wykonawce opdznienia Zamawiajgcego w przekazaniu terenu budowy, o ktédrym
mowa w § 21c ust. 1 pkt 4) Umowy.

5. Najpdiniej wraz z przekazaniem terenu budowy, Zamawiajacy przekaze Wykonawcy minimum jeden
egzemplarz oryginatu (papierowej postaci) Dokumentacji Techniczno-Opisowej oraz ewentualne inne
dokumenty wymagane ustawg Prawo budowlane od Zamawiajgcego (jako inwestora), niezbedne dla
rozpoczecia lub prowadzenia Robét.
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6.

Dokumentacja Techniczno-Opisowa stanowi wtasno$¢ Zamawiajgcego i moze byé wykorzystana
wytgcznie w celu wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem.

§5

[Przygotowanie, zabezpieczenie i utrzymanie terenu budowy]
Wykonawca zabezpieczy teren budowy przed dostepem osdb trzecich.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy réwniez odpowiednie oznakowanie budowy wymagane zgodnie
z ustawg Prawo budowlane, decyzjg o pozwoleniu na budowe lub ewentualnymi innymi nakazami
administracji publicznej. Obowigzki powyisze Wykonawca bedzie wykonywat w odpowiednim
wspotdziataniu z Zamawiajgcym.

W razie jakichkolwiek watpliwosci Strony przyjmujg, iz od momentu przejecia terenu budowy
az do podpisania przez Zamawiajgcego Protokotu Odbioru Koricowego, do obowigzkéw Wykonawcy
(na jego koszt i ryzyko) nalezy:

1) Zorganizowanie i utrzymywanie zaplecza budowy dla wykonywanych oraz jego likwidacja w
ramach obowigzkéw wskazanych w § 13 Umowy;

2) Zbieranie i usuwanie (w tym utylizacja) na swéj koszt i ryzyko odpaddéw z terenu budowy
oraz innych miejsc, gdzie te odpady w zwigzku z realizacjg Robdt mogty zostaé przemieszczone.
Wykonawca odpowiedzialny jest za ochrone srodowiska na terenie budowy i w jego otoczeniu
oraz poza jego terenem — dotyczy to w szczegdlnosci miejsca sktadania odpadéw powstajgcych
w wyniku prowadzenia robdt przed wywiezieniem ich przez Wykonawce. Przy wykonywaniu
wskazanych wyzej obowigzkédw Wykonawca zobowigzuje sie postepowac¢ w sposéb w petni
zgodny z przepisami obowigzujgcej ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach, w szczegdlnosci
majac na wzgledzie, iz wytwdrca i posiadaczem w rozumieniu ww. ustawy zobowigzanym do
niezwtocznego usuniecia odpaddw z terenu budowy (jako miejsca nieprzeznaczonego do ich
sktadowania lub magazynowania w rozumieniu art. 26 ust. 1 powyzszej ustawy o odpadach)
jest wyfacznie Wykonawca. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu koniecznosci
uiszczenia optat, kar lub grzywien przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony
Srodowiska lub przyrody i przepisach regulujgcych gospodarke odpadami;

3) Utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych wraz
z usuwaniem na biezgco zbednych wyrobdw, materiatéw i urzadzen prowizorycznych
Wykonawecy lub podmiotéw, ktdrymi postuguje sie w celu wykonania Umowy;

4) Zapewnienie sobie na potrzeby realizacji Robdt i utrzymania terenu budowy mediéw (wody,
energii elektrycznej, ciepta), z zastrzezeniem ust. 6 ponizej;

5) Utrzymywanie umow ubezpieczenia wymaganego stosownie do § 12 Umowy (a wczesniej
zawarcie takich uméw, stosownie do wymogdw tam wskazanych).

Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ mienie Zamawiajgcego znajdujgce sie w pomieszczeniach
i na terenie, gdzie prowadzone sg Roboty i odpowiada w catosci za jego utrate, zniszczenie lub
uszkodzenie. Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci w zakresie ochrony mienia Wykonawcy.

Postanowienia powyzsze niniejszego paragrafu nie naruszajg obowigzkow w zakresie przygotowania,
zabezpieczenia i utrzymywania terenu budowy wyznaczonych w Dokumentacji Techniczno-Opisowe;j.
W przypadku i w zakresie, w jakim konkretne postanowienie Dokumentacji jest sprzeczne
z postanowieniami ust. 1 — 4 powyzej rozstrzygajgce znaczenie ma Dokumentacja.

Wykonawca zaptaci za zuzytg w trakcie realizacji Robdt energie elektryczng i wode w sposéb ustalony
w protokole przejecia terenu budowy.

§6
[Przedstawiciele Zamawiajacego na terenie budowy]

Przedstawicielem Zamawiajgcego na budowie (terenie budowy) w sprawach realizacji Robdt,
w tym do dokonywania odbioréw Robét bedzie w pierwszej kolejnosci dziatajacy na jego koszt nadzér
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inwestorski w osobach posiadajgcych uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (dalej ,inspektorzy nadzoru inwestorskiego” I|ub ,nadzor inwestorski”).
Osoba/osoby powotane przez Zamawiajgcego do petnienia obowigzkéw inspektoréw nadzoru
inwestorskiego zostang zgtoszone Wykonawcy najpdzniej na moment przejecia terenu budowy przez
Wykonawce.

2. Postanowienia ustepu 1 powyzej, nie wytgczajg prawa Zamawiajgcego do zmiany pierwotnie
wskazanej osoby/oséb petnigcych funkcje inspektoréw nadzoru inwestorskiego lub czasowego ich
zastepstwa przez inne osoby majgce kwalifikacje do petnienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie.

3. Zamawiajgcy zastrzega sobie réwniez prawo wyznaczenia innych oséb, ktére obok inspektoréw
nadzoru inwestorskiego bedga braty udziat w czynnosciach odbioru Robdt, w tym réwniez powotania
biegtych z zakresu budownictwa i przeprowadzania z ich udziatem czynnosci odbiorowych Robét lub
dokonania oceny wykonanych Robét z punktu widzenia zgodnosci ich wykonania z Umowa.

4. Postanowienia ustepdw powyzszych nie naruszajg praw i obowigzkdw wynikajacych ze sprawowania
nadzoru autorskiego.

§7

[Personel wykonawczy Robét]

1. Poza przypadkamiwskazanymiw § 6 Umowy, wyznaczenie i utrzymanie przez caty okres wykonywania
Robdt osdéb kierujagcych wykonywaniem Robdt, czy tez bezposrednio je wykonujacych nalezy do
obowigzkéw Wykonawcy i jest podejmowane na jego koszt i ryzyko.

2.  Wykonawca zapewnia, iz osoby, o ktérych mowa w ust. 1 powyzej (Personel wykonawczy Robdt) bedg
o odpowiednich kwalifikacjach, doswiadczeniu i fachowosci, przy czym w zakresie dotyczacym
personelu kierowniczego (tj. kadry inzynierskiej posiadajgcej wymagane uprawnienia do petnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie) Wykonawca - stosownie do postanowien § 1 ust.
7 pkt 3) Umowy - jest zobowigzany przy realizacji Umowy korzysta¢ minimum z:

1) kierownika budowy z uprawnieniami do petnienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie w specjalnosci uprawniajgcej do kierowania robotami budowlanymi
branzy ogdlnobudowlanej;

2) kierownikow robot z uprawnieniami do petnienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie w specjalnosci uprawniajgcej do kierowania: robotami budowlanymi
branzy ogdélnobudowlane]j (jedna osoba) i branzy elektrycznej (jedna osoba), przy czym
obowigzki kierownika branzy ogélnobudowlanej petni¢ moze rowniez ta sama osoba, ktéra
sprawowac bedzie funkcje kierownika budowy.

3. W wykonaniu postanowien ust. 2 powyzej Wykonawca oswiadcza, iz obowigzki:

1) Kierownika budowy - petni¢ bedzie (........... ), posiadajacy(ca) uprawnienia do petnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie nr (...);

2) Kierownika robét branzy budowlanej — petni¢ bedzie (.......), posiadajacy(ca) uprawnienia do
petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie nr (...);

3) Kierownika robét branzy elektrycznej — petni¢ bedzie (.......), posiadajgcy(ca) uprawnienia do
petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie nr (...).

4. Stosownie do § 4 ust. 3 Umowy Wykonawca (najpdzniej w terminie i sposéb tam wskazany) przekaze
przedstawicielom Zamawiajgcego (kopie) potwierdzajgce (zaswiadczajace) fakt posiadania aktualnych
uprawnied budowlanych do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w odniesieniu do oséb oraz w zakresie, o ktérym mowa w ust. 2 i 3 powyzej oraz aktualne
zaswiadczenia wtasciwej izby samorzadu zawodowego o wpisaniu tych oséb na liste cztonkdw izby
wraz z potwierdzonym w zaswiadczeniu terminem waznosci. W przypadku oséb zagranicznych ocena
dokumentdéw zaswiadczajgcych posiadanie aktualnych uprawnien do petnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie zostanie dokonana z uwzglednieniem art. 12a ustawy Prawo
budowlane.
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5.

10.

Ewentualna zmiana (wymiana) osoby/oséb, o ktérych mowa w ust. 3 powyzej, na inne
nie wymaga zmiany (aneksowania) Umowy, pod warunkiem, Ze nie prowadzi do zmniejszenia liczby
0s0b kierujgcych poszczegdlnymi branzami Robdét w stosunku do wymaganych na podstawie ust. 2
oraz, ze o dokonanej zmianie Wykonawca powiadomi nadzdr inwestorski przez przedtozenie
oswiadczenia w formie pisemnej, zawierajacego dane osoby wprowadzanej w miejsce poprzedniej
wraz z informacjami wykazujacymi posiadanie przez nig wymaganych dla niej uprawnien oraz
aktualnym wpisem na liste cztonkéw samorzadu zawodowego.

Do wykazania, o ktdrym mowa w ustepie powyzszym, odpowiednie zastosowanie ma postanowienie
ust. 4 powyzej.

Personel kierowniczy Wykonawcy (kierownik budowy lub kierownicy Robdt) majg obowigzek
przebywania na terenie budowy w trakcie wykonywania Robdt stanowigcych przedmiot Umowy.
Dopuszcza sie zastepstwo ze strony poszczegdlnych kierownikéw, z tym ze kierownik budowy musi
braé udziat we wszystkich czynnosciach, ktére, zgodnie z Umowg lub przepisami prawa budowlanego,
dokonywane s3 z udziatem kierownika budowy.

Umowa nie wyfacza prawa Wykonawcy do korzystania z ustug Podwykonawcy oraz Dalszego
Podwykonawcy (Podwykonawstwo). Warunki, w tym wzajemne prawa i obowigzki Stron zwigzane
z korzystaniem z ustug Podwykonawstwa okresla § 10 Umowy.

Wykonaweca niniejszym zapewnia, iz wszystkie prace fizyczne wykonywane w ramach realizacji Robot
wykonywac¢ beda osoby pozostajgce z Wykonawcg lub jego Podwykonawcg Ilub Dalszym
Podwykonawcg w zatrudnieniu wyfgcznie na podstawie umowy o prace w rozumieniu ustawy
z dnia 26.06.1974 r. — Kodeks pracy, z zastrzezeniem wyjgtku, o ktérym mowa w ust. 10 ponizej. Na
okolicznos¢ wypetniania obowigzku, o ktdrym mowa w ustepie niniejszym Wykonawca zobowigzuje
sie poddacd procedurze kontroli, stosownie do postanowient § 11 Umowy.

Wskazany w ustepie poprzedzajgcym obowigzek zatrudniania Personelu wykonawczego Robot
na podstawie umowy o prace nie dotyczy kierownika budowy i kierownikdw Robdét wymaganych
stosownie do ust. 2 pkt 1) i 2) powyzej, jak tez ewentualnych innych oséb realizujgcych Roboty jako
osoby posiadajgce uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
Obowiagzek wynikajgcy z postanowiert ust. 9 powyzej nie dotyczy réwniez [Wykonawcy oraz]*?
Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy - bedgcych osobami fizycznymi w zakresie w jakim
osobiscie (jako przedsiebiorcy, samozatrudnieni) wykonujg Roboty.

§8

[Zakres i realizacja Robot]

Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé¢ wszystkie roboty budowlane opisane Dokumentacjg
Techniczno-Opisowg, niezbedne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie zasadami wiedzy technicznej
oraz w sposob wskazany w:

1) Dokumentacji Techniczno-Opisowej;

2) Obowigzujacych przepisach prawa, w szczegdlnosci ustawy Prawo budowlane
(i jej rozporzadzen wykonawczych) oraz przepiséw prawa (w tym przepisow witasciwych
dla miejsca wykonywania Robdt), dotyczgcych ochrony srodowiska;

3) Ofercie.

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Roboty z zachowaniem najwyzszej staranno$ci wymaganej dla
podmiotow $wiadczacych profesjonalnie (zawodowo) ustugi w zakresie wykonawstwa robot
budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy.

12 Tre$é objeta ,kwadratowym” nawiasem wejdzie do Umowy o zamdwienie, jezeli Wykonawcg (podmiotem skfadajgcym oferte),
z ktérym Umowa bedzie zawierana, bedzie osoba fizyczna. Mozliwo$¢ odstgpienia tu od wymogu zatrudnienia na umowe o prace wynika
z faktu, iz Wykonawca (czy tez jego podwykonawca/podwykonawcy) bedacy osobg fizyczng, nie moze sam ze sobg zawrze¢ umowy o prace. To, iz
w odniesieniu do wskazanych oséb fizycznych (samozatrudnionych) nie ma zastosowania art. 95 ust. 1 ustawy PZP potwierdza wyr. KIO z dnia
24.11.2016 r., sygn. akt KIO 2101/16 (wyrok dotyczyt art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 - Prawo zamowieri publicznych, ale nadal
pozostaje aktualny)
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3.

10.

11.

Przy wykonywaniu Robdt stosownie do postanowien powyzszych, Wykonawca (réwniez poprzez
Podwykonawcow, Dalszych Podwykonawcow) zobowigzuje sie do $cistej wspodtpracy z nadzorem
inwestorskim i autorskim.

W przypadku realizowania Robét niezgodnie z Umowa (nieprawidtowosci) lub ujawnienia w ich trakcie
powstatych z przyczyn obcigzajgcych Wykonawce wad w Robotach, inspektor/inspektorzy nadzoru
inwestorskiego sg uprawnieni do zadania usuniecia przez Wykonawce stwierdzonych
nieprawidtowosci lub wad w okreslonym, odpowiednim technicznie terminie, nie krétszym niz 4 Dni
Robocze. Koszt usuniecia nieprawidtowosci lub wad ponosi Wykonawca.

Jezeli dla ustalenia wystgpienia wad Robdt i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie préb, badan, odkryé
lub ekspertyz, inspektor nadzoru inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnosci
na koszt Wykonawecy. Jezeli wskazane préby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdzg wadliwosci
Robdt, Zamawiajgcy zwraca Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia.

Jezeli Wykonawca nie usunie wady w terminie wyznaczonym zgodnie z ust. 4 powyzej, Zamawiajgcy
moze zlecié usuniecie wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i
potracic¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z Wynagrodzenia Wykonawcy.

Dostarczenie na teren budowy (miejsce wykonywania Robdt) wyrobdw, materiatdw i urzadzen
budowlanych, a takze sprzetu mechanicznego i innego rodzaju narzedzi niezbednych do realizacji
Robdt (i koszty z tym zwigzane) lezy po stronie Wykonawcy.

Wyroby, urzadzenia i materiaty budowlane wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania
przedmiotu Umowy powinny w szczegdlnosci:

- odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane, ustawie z
dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych oraz STWIiOR;

- posiada¢ dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych;

- by¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
- by¢ wolne od praw 0sob trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji przedmiotu Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest, jeszcze przed zastosowaniem (w tym wbudowaniem) wyrobow,
urzadzen i materiatéw budowlanych, uzyska¢ zatwierdzenie ze strony nadzoru inwestorskiego,
planowanych do zastosowania i wbudowania odpowiednio materiatéw, wyrobdéw i urzgdzen. Ponadto
Wykonawca zobowigzany jest przekazywaé nadzorowi inwestorskiemu, na biezgco, dokumenty
potwierdzajgce, ze materiaty, wyroby i urzadzenia budowlane zostaty wprowadzone do obrotu i
dopuszczone do stosowania zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami, w tym w
szczegblnosci z ustawgq z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane oraz ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych.

Wykonawca (w szczegdlnosci poprzez kierownika budowy lub kierownikéw robdt) zobowigzany
jest do niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o szczegdlnych zdarzeniach i okolicznosciach,
ktdre mogg ujemnie wptynaé na wykonanie Robét. Wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiajgcemu
do akceptacji propozycje dotyczace unikniecia lub zmniejszenia wptywu takiego zdarzenia
lub okolicznosci na realizacje Robét, jak réwniez bedzie wspdtpracowat z Zamawiajacym lub
wskazanym przez niego podmiotem trzecim w celu ich wykonania.

W toku realizacji Robdt Wykonawca zobowigzuje sie na biezgco, sukcesywnie wraz z postepem Robét,
w tym odbiorami Robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, przygotowywac¢ dokumentacje
powykonawczg zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa, odzwierciedlajac
i dokumentujgc w niej w szczegdlnosci stan faktyczny wykonania Robét. Tak prowadzona
dokumentacja powykonawcza bedzie udostepniona nadzorowi inwestorskiemu na kazde zadanie
w trakcie realizacji Robdt. Dalsze postanowienia odnosnie dokumentacji powykonawczej podaja
postanowienia § 13 Umowy.
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§ 8a
[Narady koordynacyjne]

1. W pomieszczeniu zaplecza terenu budowy lub innym uzgodnionym przez strony miejscu odbywad
sie bedg okresowo narady koordynacyjne w celu omdwienia spraw zwigzanych z realizacjg
i zaawansowaniem prowadzonych robét. Ze strony Wykonawcy w naradach uczestniczy przynajmniej
kierownik budowy oraz kierownicy robét. Po stronie Zamawiajgcego w naradach uczestniczy¢ bedzie
nadzor inwestorski, a takze ewentualne inne osoby wskazane przez Zamawiajgcego, w tym
przedstawiciel Zamawiajgcego na Obiekcie.

2. Narady beda protokotowane elektronicznie przez Wykonawce, a protokét z narady bedzie drukowany,
podpisany i przekazywany jej uczestnikom bezposrednio po naradzie.

§8b
[Rozruch, testy i pomiary]

1. W ramach wykonywanych Robét Wykonawca zapewnia przeprowadzenie koniecznych
rozruchdéw i préb (testéw) dziatania wraz z pomiarami, badaniami czy innego rodzaju sprawdzeniami
wbudowanych (czy zamontowanych w inny sposéb w ramach realizacji Robdt) wyrobdéw i urzadzen
budowlanych.

2. Rozruch i proby (testy) dziatania, o ktérych mowa w ust. 1 powyzej, zostang dokonane w obecnosci
przedstawicieli nadzoru inwestorskiego, a z przeprowadzenia tych czynnosci przedstawiciele Stron
na budowie sporzgdzg kazdorazowo stosowny protokot.

3. Protokoty powinny by¢ zakoriczone wynikiem pozytywnym.

§9
[Bezpieczenstwo realizacji Robét]

1. Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw w zakresie bhp i ochrony p.poz. majacych
zastosowanie na podstawie powszechnie obowigzujacych przepisdw prawa, wiasciwych dla
wykonywanych Robét.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do przekazania informacji dotyczacej zagrozen dla bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia, podczas pracy na terenie Zamawiajgcego, wszystkim pracownikom wykonujgcym
Roboty oraz dostarczenia Zamawiajgcemu, pisemnego potwierdzenia przez pracownikéw uzyskania
tej informac;ji przed rozpoczeciem prac.

3. Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, iz Roboty stanowigce przedmiot Umowy bedg wykonywane
na terenie czynnego Obiektu.

4. Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania dokumentu Zamawiajgcego pn. Zasady
postepowania w sytuacjach zagrozenia dla pracownikdw firm zewnetrznych wykonujgcych prace na
terenie ZUT w Szczecinie. Powyzsze oznacza rowniez, iz Wykonawca zobowigzany jest zapoznac z
wyzej wskazanymi Zasadami postepowania (....) osoby wykonujace po stronie Wykonawcy na terenie
Zamawiajgcego Roboty i inne czynnosci Umowne. Wykonawca oswiadcza, iz wskazany dokument
pobrat ze strony internetowej Zamawiajgcego wskazanej w dziale IV ust. 1 SWZ (link na wskazanej
stronie internetowej pn. Zasady postepowania w sytuacjach zagrozenia dla pracownikow firm
zewnetrznych wykonujgcych prace na terenie ZUT w Szczecinie).

5. Wykonawca bierze na siebie petng odpowiedzialnos¢ za zapewnienie warunkéw bezpieczenstwa
pracy oraz metody organizacyjno-techniczne stosowane na terenie budowy. Jako koordynatora
sprawujgcego nadzér nad bezpieczerstwem pracy wszystkich pracownikédw na terenie budowy
(zgodnie z art. 208 § 1 Kodeksu Pracy) Strony wyznaczajg kierownika budowy.

§10
[Podwykonawstwo]

1. Za wynagrodzenie nalezne Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy Zamawiajacy odpowiada
wytgcznie w przypadkach, na warunkach i w zakresie wynikajgcym z postanowien ponizszych Umowy,
ustawie PZP oraz postanowieniach kodeksu cywilnego.
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2.

Zakres czynnosci Umownych wykonanych przez:

1) Podwykonawcéw - okre$laé bedzie kazdorazowo umowa/umowy zawarte w formie pisemnej
miedzy Podwykonawcg a Wykonawca (zwane dalej odpowiednio ,umowgq jhgo
Podwykonawstwo” lub ,,umowami o Podwykonawstwo”);

2) Dalszych podwykonawcow - okresla¢ bedzie kazdorazowo umowa/umowy zawarte
w formie pisemnej pomiedzy Podwykonawcy, a Dalszym Podwykonawcg lub, za zgoda
Wykonawcy, miedzy Dalszymi Podwykonawcami (zwane dalej odpowiednio ,,umowgq
o Dalsze Podwykonawstwo” lub ,,umowami o Dalsze Podwykonawstwo”).

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na wprowadzenie Podwykonawcy czy Dalszego Podwykonawcy
na teren budowy bez pisemnej i zaakceptowanej przez Zamawiajgcego stosownie do ustepow
ponizszych niniejszego paragrafu odpowiednio: umowy o Podwykonawstwo z Podwykonawcg/
umowy o Dalsze Podwykonawstwo z Dalszym Podwykonawcg. Postanowienie poprzedzajgce
niniejszego ustepu nie dotyczy sytuacji, o ktérych mowa w ust. 15 ponizej.

[Umowe w zakresie ........o...... ZrealiZUje oo 1.2 O ile lub w zakresie,
w jakim nie zostato to dokonane przez Wykonawce na etapie Postepowania o Zamodwienie,
Wykonawca zobowigzany jest rdwniez, jeszcze przed przystgpieniem do wykonywania Robét
(najpdiniej z chwilg przekazania terenu budowy, stosownie do § 4 Umowy), poda¢ Zamawiajgcemu,
o ile sg juz mu znane, nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawcéw i oséb
do kontaktu z nimi, zaangazowanych w realizacje Umowy i wykonujgcych czynnosci Umowne na
terenie podlegajgcym bezposredniemu nadzorowi Zamawiajgcego, jak tez zawiadamiaé
Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa powyzej w trakcie realizacji Umowy,
a takze przekazywac informacje na temat nowych Podwykonawcéw, ktérym w pédzniejszym okresie
zamierza powierzy¢ realizacje czynnosci Umownych. Postanowienie powyzsze stosuje sie rowniez do
Dalszych Podwykonawcow.

[Podwykonawstwo Robdt]

Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamdwienia zamierzajgcy zawrzeé umowe o
Podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji
Umowy, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu umowy, przy czym Podwykonawca lub Dalszy
Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢é zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
Podwykonawstwo/umowy o Dalsze Podwykonawstwo o tresci zgodnej z przedktadanym projektem
umowy.

Zamawiajacy zaakceptuje projekt umowy o Podwykonawstwo/umowy o Dalsze Podwykonawstwo
robot budowlanych, jezeli przedtozony do akceptacji Zamawiajgcemu projekt takiej umowy:

1) Bedzie zawiera¢ oznaczenie Podwykonawcy/Dalszego  Podwykonawcy, doktadne
wyszczegolnienie realizowanych przez niego czynnosci oraz wskazanie rachunku bankowego, na
ktory przelewane bedzie wynagrodzenie z tytutu czynnosci wykonanych przez Podwykonawce;

2) Bedzie zawierac zobowigzanie, iz wzajemne rozliczenia miedzy Wykonawcg, a Podwykonawca/
Podwykonawcg, a Dalszym Podwykonawcg bedg dokonywane przelewem;

3) Bedzie zawiera¢ wykaz z wyszczegélnieniem kwot lub podstaw do ustalenia kwot
wynagrodzenia za czynnosci w ramach umowy o Podwykonawstwo/Umowy o dalsze
Podwykonawstwo;

4) Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy przewidziany w umowie o Podwykonawstwo
nie bedzie dtuiszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy czesci zamodwienia i nie moze by¢
pozniejszy niz termin zaptaty Wykonawcy przez Zamawiajgcego za te roboty, okreslony
w Umowie (analogicznie w przypadku umowy o Dalsze Podwykonawstwo);

13 Wskazana w ,kwadratowym nawiasie” tres¢ wejdzie do Umowy, w przypadku i w zakresie w jakim Wykonawca, z ktérym Umowa bedzie
zawierana, w celu wykazania spetnienia warunku udziatu w niniejszym postepowaniu okreslonych w dziale VIII ust. 2 SWZ, polega
na zdolnosciach (zasobach) PODMIOTU TRZECIEGO/PODMIOTOW TRZECICH, stosownie do dziatu VIII ust. 4 SWZ. W takim przypadku
w miejsce wykropkowane wprowadzone zostang podane Zamawiajgcemu dane identyfikacyjne PODMIOTU TRZECIEGO, zakres realizowanej przez
niego Umowy oraz ewentualne dalsze informacje, stosownie do postanowien dziatu XIX ust. 3 pkt 3 lit b) SWZ.
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10.

11.

12.

13.

5) Bedzie zawiera¢ zapis, iz w przypadku opdinienia Wykonawcy w zaptacie naleznosci
Podwykonawcy, Podwykonawca w terminie 3 dni po uptywie terminu wymagalnosci ptatnosci
zobowigzany jest do powiadomienia Zamawiajgcego o zaistniatym opdznieniu w zaptacie
w formie pisemnej (analogiczne postanowienie o powiadomieniu Zamawiajgcego w przypadku
umowy o Dalsze Podwykonawstwo);

6) Nie bedzie przewidywa¢ postanowien naruszajgcych warunki wykonania niniejszej Umowy,
w tym wynikajacych z niej uprawnien Zamawiajgcego wzgledem Wykonawcy;

7) Nie bedzie przewidywaé postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki Podwykonawcy/
Dalszego Podwykonawcy, w zakresie kar umownych i oraz postanowien dotyczacych
warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny, niz prawa i obowigzki
Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami niniejszej Umowy;

8) [Nie bedzie przewidywaé naruszenia zobowigzan Wykonawcy wynikajacych z postanowienia
ust. 4 powyzej w zakresie, w jakim przewiduje obowigzek realizacji Robét tam wskazanych
wymienionemu tam podmiotowi/podmiotom, w tym réwniez strong przedstawianej umowy o
Podwykonawstwo/ umowy o Dalsze Podwykonawstwo nie bedzie podmiot inny niz tam
wskazany, na zasoby ktérego Wykonawca powotywat sie w Postepowaniu o Zamoéwienie w celu
wykazania spetniania okreslonego w nim warunku, o ktérym mowa w dziale VIII ust. 2 SWZ,
stosownie do postanowien w tym zakresie podanych w dziale VIII ust. 4 SWZ - chyba ze
wczesniej Umowa w tym zakresie zostata zmieniona w trybie § 21 — 21f Umowy].**

Zamawiajacy, w terminie 21 dniowym od dnia otrzymania projektu umowy o Podwykonawstwo/
umowy o Dalsze podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, zgtasza w formie
pisemnej zastrzezenia do tego projektu w sytuacji, kiedy projekt ten nie spetnia wymagan
okreslonych w ustepie powyzszym, w szczegdlnosci, kiedy przedtozony projekt narusza
postanowienia ust. 6 pkt 4) i 7) powyzej.

W przypadku projektu umowy o Dalsze Podwykonawstwo, zastrzezenia w terminie jak w ust. 7
powyzej, Zamawiajacy uprawniony bedzie réwniez zgtosi¢ wtedy, kiedy przediozony projekt nie
zawiera wyrazonej z zachowaniem formy pisemnej zgody, o ktérej mowa w ust. 5 powyzej, udzielonej
przez Wykonawce na zawarcie umowy o Dalsze Podwykonawstwo o tresci zgodnej z przedktadanym
projektem umowy o Dalsze Podwykonawstwo.

Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o Podwykonawstwo/
umowy o Dalsze Podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust. 7 powyzej, uwaza sie za akceptacje
tego projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca, Dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawiajagcemu poswiadczong za
zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o Podwykonawstwo czy umowy o Dalsze
podwykonawstwo, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcy, w terminie 21-dniowym od dnia otrzymania umowy, o ktdrej mowa w ust. 10 powyzej,
uprawniony bedzie zgtosi¢ w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci sprzeciw do umowy o
Podwykonawstwo/ umowy o Dalsze Podwykonawstwo, jezeli przedtozonej kopii umowy dotyczyé
beda przypadki, o ktdrych mowa ust. 6 - 8 powyzej, ktére uprawniajg Zamawiajgcego do zgtoszenia
zastrzezen tam wskazanych do projektu umdéw o Podwykonawstwo/Dalsze Podwykonawstwo.

Niezgtoszenie sprzeciwu do przedtozonej umowy o Podwykonawstwo/umowy o Dalsze
Podwykonawstwo, o ktérym mowa w ust. 11 powyzej (w formie i terminie tam okreslonym) uwaza
sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

[Podwykonawstwo dostaw lub ustug stuzacych wykonaniu Robét]

Wykonawca, Podwykonaweca lub Dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong
za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o Podwykonawstwo, czy umowy o Dalsze
Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi wchodzace w zakres przedmiotu
Umowy (stuzgce wykonaniu Robdét z Umowy), w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
z zastrzezeniem wyjatkow, o ktérych mowa w ust. 15 ponizej.

14 Tresc objeta , kwadratowym” nawiasem zostanie wprowadzona do Umowy, jezeli do Umowy wprowadzona bedzie tres¢ objeta , kwadratowym”
nawiasem w § 10 ust. 4 (zdanie pierwsze) Wzoru Umowy. Zob. komentarz w przypisie 13 powyzej
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

W przypadku, w jakim zawarta Umowa o Podwykonawstwo/Umowa o Dalsze Podwykonawstwo, o
ktorych mowa w ust. 13 powyzej, przewidywaé bedy termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy
niz 30 dni od doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury
lub rachunku potwierdzajgcego wykonanie Swiadczen objetych tymi umowami, Zamawiajacy
zawiadomi o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia takiej umowy do zmiany,
tak aby termin/terminy zaptaty Podwykonawcom/Dalszym Podwykonawcom z tych umoéw
byt nie dtuzszy niz 30 dni od doreczenia, o ktérym mowa powyzej, pod rygorem wystgpienia
o zaptate kary umownej, o ktérej mowa w § 18 ust. 3 pkt 3) Umowy. W wezwaniu do dokonania wyzej
wskazanej zmiany umowy, Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin na jej dokonanie, przy czym
bedzie to termin nie krétszy niz 7 dni od daty doreczenia wezwania Wykonawcy. Wykonawca uzna
za skuteczne wzgledem siebie doreczenie mu wskazanego wezwania, dokonanego sama tylko pocztg
e-mail na adres (....)*°, bez obowigzku zachowania formy pisemnej ze strony Zamawiajgcego.
Powyzsze nie wytgcza mozliwosci przestania wskazanego wezwania w formie pisemnej poprzez
doreczenie go Wykonawcy osobiscie, za posrednictwem operatora pocztowego lub postanca, obok
lub zamiast powyzszego S$rodka telekomunikacji. Strony beda uwazaé, ze wyznaczony przez
Zamawiajgcego w wezwaniu jak wyzej termin zostat przez Wykonawce zachowany, jezeli przed jego
uptywem Zamawiajgcy otrzyma umowe poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem zawierajgca zmiane
w zakresie terminu zaptaty, dostosowujacg ten termin do terminu 30 dniowego, wymaganego jak
wyzej.

Postanowienia ust. 13 i 14 powyzej, nie bedg miaty zastosowania do wskazanych tam uméw
o Podwykonawstwo/uméw o Dalsze Podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
Umowy. Wytgczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o Podwykonawstwo
oraz umow o Dalsze Podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 30.000 zt.

[Aneksy w zakresie Podwykonawstwa]

Postanowienia powyzsze niniejszego paragrafu majgy zastosowanie rowniez do przedtozonych
projektéw aneksow, czy zawartych anekséw do uméw o Podwykonawstwo, czy anekséw do uméw o
Dalsze Podwykonawstwo.

[Rozliczenia z Podwykonawcga/Dalszym Podwykonawc3]

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty wynagrodzenia jego Podwykonawcom, naleznego
im za wykonane $wiadczenia Umownego na podstawie zawartych z nimi przez Wykonawce uméw o
Podwykonawstwo z zachowaniem termindw okreslonych tymi umowami, przy czym catosc
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom z tytutu zaakceptowanych przez Zamawiajgcego umoéw
o Podwykonawstwo (jak i anekséw do tych uméw) za Swiadczenia stanowigce Roboty, winna zostac
im wszystkim zaptacona najpdzniej na moment przed ztozeniem Zamawiajacemu przez Wykonawce
jego faktury z tytutu Odbioru Kornicowego Robot.

W przypadku pfatnosci czesciowych na rzecz Podwykonawcy, przy kolejnych ptatnosciach
za czynnosci wykonane przez Podwykonawce, Wykonawca zobowigzany jest okazywad
na zadanie Zamawiajgcego dowody dokonania rozliczern z Podwykonawcg z tytutu poprzednich
ptatnosci.

Wykonawca zobowigzuje sie wzgledem Zamawiajgcego do dofozenia maksymalnych staran
w celu dopilnowania, aby wynagrodzenie za wykonane swiadczenia Umowne, nalezne Dalszym
Podwykonawcom z tytutu zawartych z nimi przez Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce
(za zgodag lub wiedzg Wykonawcy) umoéw o Dalsze Podwykonawstwo zostato im zaptacone.
Postanowienia ust. 17 i 18 powyzej stosuje sie odpowiednio.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej zapfaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o Podwykonawstwo,
w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty przez Wykonawce.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 20 powyzej, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o Podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem

15 Na etapie zawierania Umowy w miejsce wykropkowane prowadzony bedzie adres poczty e-mail osoby upowaznionej przez Wykonawce,
z ktérym Umowa bedzie zawierana do odbioru tego wezwania.
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22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosé
z oryginatem kopii umowy o Podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi wchodzace
w zakres przedmiotu Umowy (stuzgce wykonaniu Robot z Umowy).

Bezposrednia zaptata obejmuje wyltacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zapftaty Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce o prawie
do zgtoszenia w terminie 7 dni od dnia doreczenia tej informacji, pisemnie, uwag dotyczacych
zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy. W uwagach nie mozna powotywaé
sie na potracenie roszczen Wykonawcy wzgledem Podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy
o podwykonawstwo.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 23 powyzej, w terminie wskazanym
przez Zamawiajacego, Zamawiajgcy moze:

1) Nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadnosc takiej zaptaty, albo

2) Ztozyc do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy w
przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty
lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo

3) Dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca wykaze
zasadnos¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy, o ktérym mowa w ust. 20 — 24
powyzej, Zamawiajacy potrgci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

Koniecznos¢ wielokrotnego (minimum trzykrotnego) dokonywania bezposredniej zaptaty
Podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 25 powyzej, lub koniecznos$¢ dokonania bezposrednich zaptat
na sume wiekszg niz 5% wartosci niniejszej Umowy (za ktérag to wartos¢ uwazana bedzie kwota, o
ktérej mowa w § 15 ust. 1 Umowy), moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od Umowy przez
Zamawiajgcego, stosownie do § 17 ust. 2 pkt 7) Umowy.

Postanowienia ust. 20 — 26 powyzej stosuje sie réwniez do zaptaty wynagrodzenia Dalszym
Podwykonawcom dziatajgcym na podstawie zaakceptowanych umdéw o Dalsze Podwykonawstwo.

[Odpowiedzialnosé za Podwykonawce/Dalszego Podwykonawce]

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za roboty budowlane, ktére
wykonuje przy udziale Podwykonawcéw czy Dalszych Podwykonawcéw, w szczegdlnosci
na podstawie przepiséw prawa budowlanego oraz z art. 415, art. 429, art. 430 i art. 474 kodeksu
cywilnego.

Wykonanie czynnosci przez Podwykonawce czy Dalszego Podwykonawce nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci i zobowigzan wynikajacych z warunkéw niniejszej Umowy. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za dziatania, uchybienia lub zaniedbania Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy w
takim zakresie, jak gdyby byly one dziataniami, uchybieniami i zaniedbaniami Wykonawcy.
Wynikajgcy z Umowy rozktad ryzyka i odpowiedzialno$¢ Wykonawcy obejmuje réwniez dziatania lub
zaniechania Podwykonawcéw/ Dalszych Podwykonawcéw.

Wykonawca jest zobowigzany do koordynowania prac wykonywanych przez Podwykonawcéw/
Dalszych Podwykonawcéw. Postanowienie § 9 ust. 4 (zdanie ostatnie) stosuje sie rowniez do
pracownikéw Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy.

Zamawiajgcy ma prawo zgdac¢ zmiany Podwykonawcy, jezeli poweZmie uzasadniong watpliwosé
co do kwalifikacji Podwykonawcy, w tym zdolnosci wykonania Umowy w zakresie objetym Umowsa,
a takze w przypadku postugiwania sie przez Podwykonawce przy wykonywaniu Umowy sprzetem,
ktéory nie gwarantuje nalezytego wykonania Umowy, w tym dotrzymania termindéw
w niej okre$lonych. Zadanie zmiany Podwykonawcy zawierajgce uzasadnienie oraz termin
przedstawienia nowego Podwykonawcy, zostanie do Wykonawcy skierowane w formie pisemnej
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32.

33.

34.

niezwtocznie po stwierdzeniu takiej potrzeby. Postanowienia powyzsze majg rowniez zastosowanie
do Dalszego Podwykonawcy.

Zadanie zmiany Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy przez Zamawiajgcego zawierajace termin
przedstawienia nowego Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy, zostanie do Wykonawcy
skierowane w formie pisemnej niezwtocznie po stwierdzeniu takiej potrzeby przez nadzor
inwestorski.

Prawo Zamawiajgcego do odstgpienia od Umowy z przyczyn wskazanych w § 17 ust. 2 Umowy
obejmuje rowniez dziatania lub zaniechania Podwykonawcy i/lub Dalszego Podwykonawcy.

Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od Umowy, z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, jezeli
Wykonawca powierzyt wykonanie jakiejkolwiek czesci Umowy Podwykonawcy, czy Dalszemu
Podwykonawcy bez wyrazonej w formie pisemnej zgody Zamawiajgcego wyrazonej w trybie
okreslonym w niniejszym paragrafie lub Wykonawca narusza postanowienia ust. 1 — 33 powyze;.

§11
[Weryfikacja wypetniania obowigzkéw w zakresie prawa pracy]

Nie pdézniej, niz w dniu objecia przez Wykonawce terenu budowy (§ 4 Umowy) Wykonawca
przedstawi Zamawiajgcemu sporzadzone w formie pisemnej oswiadczenie zawierajgce
potwierdzenie spetniania obowigzku wskazanego w § 7 ust. 9 Umowy, ze wskazaniem liczby osdb
wykonujgcych prace Umowne, o ktérych tam mowa, na podstawie umowy o prace, a takze
nastepujace informacje minimalne dotyczace kazdej z tych oséb (pracownikdéw): imie i nazwisko, date
zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika. Wykonawca sktada
powyzsze os$wiadczenie rowniez w odniesieniu do pracownikdéw Podwykonawcy/Dalszego
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca/Dalszy Podwykonawca uczestniczy w realizacji Umowy.

Obowigzek wynikajacy z ust. 1 nie dotyczy oséb, o ktérych mowa w § 7 ust. 10 Umowy.

Kazda zmiana lub uzupetnienie oséb realizujgcych prace, o ktérych mowa w § 7 ust. 9 Umowy
w stosunku do oswiadczenia, o ktdrym mowa w ust. 1 powyzej, bedzie przez Wykonawce zgtaszana
Zamawiajgcemu poprzez ztozenie w formie pisemnej oswiadczenia aktualizujgcego informacje
podane w oswiadczeniu ztozonym w tym zakresie wczes$niej. Takie o$wiadczenie aktualizacyjne
bedzie kazdorazowo sktadane przez Wykonawce, nie pdzniej, niz w ciggu 3 Dni Roboczych od
zaistnienia zdarzenia uzasadniajgcego aktualizacje oswiadczenia ztozonego wczesnie;.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do ewentualnego podjecia dodatkowych dziatan majacych
na celu weryfikacje oswiadczenia, o ktérym mowa w ust. 1 powyzej (lub jego ewentualng aktualizacje,
o ktdorej mowa w ust. 3 powyzej).

W ramach dziatan, o ktérych mowa w ust. 4 powyzej, Zamawiajagcy moze zgdac przedtozenia
mu przez Wykonawce dodatkowych dowoddéw na zatrudnienie oséb zgtoszonych mu w ramach
oswiadczen, o ktérych mowa w ust. 1 i 3 powyzej (zawierajgcych imie i nazwisko zatrudnionego, date
zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika), dokonywania
oceny tych dowodow, jak tez zgdania w okresie realizacji Robodt, az do czasu podpisania Protokotu
Odbioru Koncowego, przedtozenia mu przez Wykonawce stosownych wyjasnien w przypadku
watpliwosci Zamawiajgcego w zakresie potwierdzenia spetniania wymogdéw w zakresie zatrudnia na
umowe o prace w przypadkach, o ktérych mowa w § 7 ust. 9 Umowy. Wymagane dowody lub
wyjasnienia, o ktérych mowa powyzej, Wykonawca zobowigzany bedzie przedtozyé w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego w zadaniu, przy czym kazdorazowo bedzie to termin nie krétszy,
niz 7 dni od zgtoszenia zgdania.

Z zastrzezeniem ust. 7 ponizej, w ramach wskazanych w ust. 5 powyzej dowoddéw, Zamawiajgcy
bedzie uprawniony zgdac przedtozenia przez Wykonawce wszystkich lub niektdrych dokumentow,
spos$réd nastepujacych:

1) Oswiadczen zatrudnionych pracownikéw;
2) Oswiadczenia Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o prace;

3) Zanonimizowanych kopii uméw o prace, zawartych przez Wykonawce (lub jego
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8.

Podwykonawce czy Dalszego Podwykonawce) z osobami z oswiadczenia, o ktérym mowa
w ust. 1 lub 3 powyzej - a w przypadku, gdy wynikajgcy z takiej umowy/umdw okres
zatrudnienia bedzie uptywat przed terminem koncowym wskazanym w § 3 ust. 1 Umowy -
dodatkowo zanonimizowanej kopii aneksu/anekséw do tej umowy, wydtuzajgcych czas
zatrudnienia z umowy, tak aby uwzgledniat wyzej wskazany termin koficowy;

4) Zanonimizowanych kopii zaswiadczen wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgcych optacanie
przez pracodawce, ktéorym bedzie Wykonawca (lub jego Podwykonawca czy Dalszy
Podwykonawca) sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umdw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

5) Zanonimizowanych kopii dokumentéw (np. druku RCA) potwierdzajacych zgtoszenie
pracownika przez pracodawce (Wykonawce, jego Podwykonawce «czy Dalszego
Podwykonawce) do ubezpieczenia z tytutu umowy o prace.

W uzasadnionych przypadkach Wykonawcy przystuguje prawo zastgpienia zgdanych przez
Zamawiajgcego na podstawie ust. 6 pkt 3) - 5) powyzej dokumentéw (lub kopii tych dokumentéw,
w tym kopii zanonimizowanych) innymi, jezeli pozwalaja Zamawiajgcemu na potwierdzenie
spetnienia obowigzku wskazanego w § 7 ust. 9 Umowy w zakresie danych o zatrudnieniu mozliwych
do pozyskania z dokumentdéw, o ktédrych mowa w ust. 6 pkt 3) - 5) powyzej. W takim przypadku,
wyznaczony w zgdaniu, o ktérym mowa w ust. 5 powyzej (nie krétszy niz 7 dni od zgtoszenia zgdania)
jest réwniez terminem na przedtozenie dokumentéw zastepujgcych, o ktérych mowa powyzej.

llekro¢ w ust. 6 i 7 powyzej mowa jest o:

1) ,kopii” dokumentéw - Strony beda rozumiec kopie potwierdzong za zgodnos$¢ z oryginatem
przez Wykonawce (lub jego Podwykonawce/Dalszego Podwykonawce, w przypadku lub
zakresie, w jakim ten Podwykonawca/Dalszy Podwykonawca jest pracodawcg osdb, ktdrych
wskazane tam dokumenty dotyczg);

2) ,zanonimizowaniu” dokumentdéw - Strony rozumiec beda kopie dokumentow, o ktorych mowa
w pkt 1) powyzej w takim stanie tresci, aby ich przedtozenie Zamawiajagcemu miato miejsce
w sposdb zapewniajacy ochrone danych osobowych, zgodnie z przepisami o ochronie danych
osobowych, wszczegdlnosci RODO, tj. bez znajdujacych sie na oryginalne dokumentéw danych
osobowych, w szczegdlnosci takich jak PESEL, NIP, rodzaj dokumentu tozsamosci, adres
zamieszkania czy wysokos$¢ wynagrodzenia pracownika. W przedktadanych Zamawiajgcemu
dokumentach, o ktérych mowa w ust. 6 lub 7 powyzej, widoczne dla Zamawiajgcego powinny
by¢ jednak informacje pokazujgce odpowiednio: rodzaj umowy (umowa o prace), Wykonawce/
Podwykonawce/Dalszego Podwykonawce jako strone takiej umowy/aneksu, date zawarcia
umowy o prace/date zawarcia aneksu/anekséw do wskazanej umowy o prace, imie i nazwisko
pracownika z o$wiadczenia, o ktdorym mowa w ust. 1 lub 3 powyzej, czas na jaki zostata zawarta
umowa o prace. W przypadku dokumentu, o ktérym mowa w ust. 6 pkt 4) powyzej widoczna
powinna by¢ dodatkowo informacja o kodzie tytutu ubezpieczenia, pozwalajgcym stwierdzi¢
podleganie obowigzkowi ubezpieczenia ze wszystkich tytutéw wymaganych dla zatrudnionego
na podstawie umowy o prace.

W odniesieniu do przedstawionych Zamawiajgcemu, w wykonaniu wskazanych powyzej niniejszego
paragrafu uprawnienn kontrolnych, dokumentéw i wyjasnien ze strony Wykonawcy, podmiotom
sktadajagcym je przystuguje prawo zastrzezenia ich tresci jako tajemnicy przedsiebiorstwa
w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, pod warunkiem wykazania, ze ujawnione
na tych kserokopiach informacje stanowig tajemnice przedsiebiorstwa.

§12
[Ubezpieczenie Robét]

Wykonawca zobowigzuje sie do zawarcia i utrzymywania (optacania) przynajmniej przez okres
az do podpisania przez Strony Protokotu Odbioru Koncowego, uméw ubezpieczenia na wartosé
ubezpieczenia nie mniejszg, niz okreslona w § 15 ust. 1 Umowy. Ubezpieczenie obejmowac winno
ryzyka z tytutu szkdéd rzeczowych, osobowych i majgtkowych zwigzanych z realizacjg Robdt i
uwzgledniaé w szczegdlnosci nastepujgce zdarzenia spowodowane zagrozeniami stanowigcymi
ryzyko Wykonawcy:
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1) Szkody w mieniu stanowigcym wtasnos$¢ Zamawiajgcego, powstate w zwigzku z wykonywaniem
Umowy;

2) Nieszczesliwe wypadki;
3) Szkody wyrzgdzone osobom trzecim;

4) Szkody wyrzadzone przez osoby trzecie, ktorymi Wykonawca postuguje sie przy realizacji
Umowy;

5) Koszty usuniecia szkéd.

2. Dowody potwierdzajgce zawarcie umowy ubezpieczenia w zakresie wymaganym w ust. 1 powyzej,
bedg dostarczone Zamawiajgcemu najpdzniej w dniu przejecia terenu budowy, stosownie do tresci
§ 4 ust. 3 Umowy.

3. Dowodem zawarcia lub utrzymywania umowy ubezpieczenia jest w szczegdlnosci okazanie
Zamawiajgcemu polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia, z ktérego bedzie wynika¢ fakt
optacenia skfadki ubezpieczeniowej.

4, Umowy ubezpieczenia zawierane i utrzymywane stosownie do ust. 1 - 3 powyzej, powinny
obejmowac rowniez szkody wyrzadzone przez Podwykonawcéw.

5. Wykonawca zobowigzuje sie do utrzymania ciggtosci wymaganego ubezpieczenia. Jezeli umowy
ubezpieczenia zostaty zawarte na okresy (terminy konicowe) krétsze niz wymagane na podstawie
ust. 1 powyzej, lub w razie wydtuzenia z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy czasu realizacji
Robdt ponad termin wyznaczony w § 3 ust. 1 Umowy, Wykonawca, dwa dni przed uptywem
wskazanego terminu, przedstawi Zamawiajgcemu dowody zawarcia umowy/umow ubezpieczenia na
kolejne okresy wraz dowodami optacenia sktadek z nich wynikajacych. Jezeli umowa ubezpieczenia
przewiduje ptatnos¢ sktadki okresowo, réwniez w takim przypadku Wykonawca nie pdzniej niz na
dwa dni przed terminem przypadajgcym na ptatnos¢ okresowgq sktadki, przedstawi Zamawiajgcemu
dowdd jej optacenia. Postanowienia ust. 3 stosuje sie.

6. Ewentualny brak zawarcia przez Wykonawce wymaganych umoéw ubezpieczenia, nieprzedktadanie
Zamawiajgcemu, stosownie do wymagan powyzszych, dowoddéw na ich zawarcie czy dowodow
na optacenie sktadek nie przenosi w zadnym przypadku na Zamawiajgcego jakiejkolwiek
odpowiedzialnosci i ryzyka za przejety przez Wykonawce teren budowy. Nadal, na zasadach
ogolnych, z chwilg przejecia przez Wykonawce terenu budowy, odpowiedzialnos¢ ta i ryzyka z nig
zwigzane obcigzajg Wykonawce.

§13
[Odbior Robat]

1. Wykonawca dokonuje pisemnego zgtoszenia Robdt ulegajgcych zakryciu badz zanikajgcych oraz
powiadamia o tym fakcie w ciggu 3 Dni Roboczych wtasciwego dla nich inspektora nadzoru
inwestorskiego. Obowigzek powiadomienia spoczywac bedzie na kierowniku budowy.

2. Do odbioru Robodt ulegajgcych zakryciu badz zanikajgcych inspektor nadzoru inwestorskiego przystgpi
w ciggu 3 Dni Roboczych od daty otrzymania zgtoszenia gotowosci do odbioru tych Robét, zgodnie z
ust. 1 powyzej. Inspektor nadzoru inwestorskiego lub inny przedstawiciel Zamawiajgcego ma prawo
zadac przedstawienia dodatkowych wyjasnien osdb Wykonawcy pozwalajgcych na ocene zgodnosci
Robot ulegajacych zakryciu badz zanikajacych z Umowa, jako warunek dokonania odbioru tych Robot.
W przypadku niezgtoszenia inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru Roboét
zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu lub dokonania zakrycia tych Robdt przed ich odbiorem,
Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykona¢ otwory niezbedne dla zbadania robdét, a nastepnie
na wiasny koszt przywrécic stan poprzedni.

3. W razie zaniechania wykonania cigzacych na Wykonawcy obowigzkéw wskazanych
w postanowieniach ust. 1 i 2 powyzej, badZz wykonania ich niezgodnie z tymi postanowieniami,
Wykonawca poniesie wszelkie koszty ewentualnej rozbidrki wykonanych elementéw i ich
ponownego wykonania.

4. Wykonawca dokonuje zgtoszenia swojej gotowosci do Odbioru Koricowego poprzez przekazanie
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zawiadomienia w tym zakresie w formie pisemnej na adres Zamawiajgcego (do Dziatu Technicznego,
mieszczgcego sie w Budynku Jednostek Miedzywydziatowych, al. Piastow 48, IV pietro). Do
zawiadomienia o gotowosci do Odbioru Koricowego Wykonawca zatgczy oswiadczenie o miejscu i
czasie przedtozenia Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej i dokumentdow, o ktérych mowa
ust. 7 ponizej. O zgtoszeniu gotowosci do Odbioru Koricowego Wykonawca ma réwniez obowigzek
poinformowania Podwykonawcéw/ Dalszych Podwykonawcow, przy udziale ktérych wykonat

Roboty.

5. Zgtoszenia, o ktérym mowa w ust. 4 powyzej Wykonawca dokonuje, pod rygorem jego
bezskutecznosci, nie wczedniej niz po spetnieniu tgcznie nastepujagcych wymogdéw po stronie
Wykonawcy:

1) Po catkowitym zakonczeniu wszystkich (catosci) Robét;

2) Po uprzatnieciu terenu budowy, w tym usunieciu zaplecza i sprzetu do wykonania Robét, a
takze stosownym umyciu powierzchni zabrudzonych lub usunieciu w inny stosowny sposdb
powstatych w wyniku realizacji Robét zabrudzen;

3) Po ukoniczeniu préb i rozruchéw, o ktédrych mowa w § 8b Umowy.

6. Dokumentacja powykonawcza wymaga przedtozenia ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku
budowy w stosunku do Dokumentacji Techniczno-Opisowej. Dokumentacje powykonawczg
Wykonawca przedktada w dwdch kompletach (egzemplarzach), kazdy wersji wydrukowanej (na
papierze) z podpisami jako dokumenty ponumerowane, opisane, posegregowane i spiete w
skoroszyty. Obok wersji wydrukowanej jak wyzej dokumentacja powykonawcza podlega réwniez
przedtozeniu w wersji elektronicznej (w dwdch egzemplarzach, tj. na nosnikach typu pendrive).
Wersja elektroniczna i wersja wydrukowana bedg tozsame tresciowo.

7. Do dokumentacji powykonawczej jak w ustepie poprzedzajgcym Wykonawca zobowigzany jest réwniez
zatgczy¢ nastepujace zebrane w toku Robdt dokumenty:

1) Swiadectwa zastosowanych do wykonania Rob6t materiatéw, urzadzern i wyrobdw
budowlanych zawierajgce w szczegdlnosci wymagane przepisami prawa certyfikaty na znak
bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci, karty katalogowe, dopuszczenia oraz atesty;

2) Dokumentacje powykonawczg w wersji papierowej (2 kpl.) i elektronicznej (2 x pendrive);

3) Protokoty i inne ewentualne dokumenty z préb, pomiaréw, badan i sprawdzen, o ktérych
mowa w § 8b Umowy;

4) Oswiadczenie Wykonawcy, iz wykonane w zwigzku z Umowag prace, w tym Roboty objete
przedmiotem Umowy, sg wolne od wad fizycznych i prawnych;

5) Inne dokumenty wymagane do wydania Zamawiajgcemu na podstawie przepiséw prawa
budowlanego, ustawy Prawo budowlane w zwigzku z ukonczeniem Robdt i oddaniem
wykonanego Umowg Obiektu do uzytkowania oraz wymagane do wydania Zamawiajgcemu na
podstawie Dokumentacji Techniczno-Opisowej, w szczegdlnosci STWIOR.

8. Zamawiajacy — poprzez swoich przedstawicieli - rozpocznie Odbiér Koricowy nie pdzniej, niz w ciggu 10
dni od spetnienia ostatniego ze wszystkich warunkéw wskazanych ust. 4-7 powyzej. O terminie
rozpoczecia Odbioru Koncowego Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce. Wykonawca uzna za
skutecznie doreczone mu powiadomienie o terminie rozpoczecia Odbioru Koricowego réwniez
w sytuacji, gdy zostanie mu ono przestane pocztg elektroniczng na adres e-mail: (......)'¢, bez obowigzku
zachowania formy pisemnej ze strony Zamawiajgcego.

9. Jezeli w toku czynnosci Odbioru Koricowego Robdt zostang stwierdzone wady lub stwierdzone zostanie,
ze Roboty (lub inne $wiadczenia sktadajgce sie na przedmiot Umowy wymagane Umowg do wykonania
jako warunek Odbioru Koricowego) nie zostaty wykonane (ukoriczone) w catosci, to Zamawiajgcemu
przystugujg nastepujace uprawnienia:

16 Na etapie zawierania Umowy w miejsce wykropkowane prowadzony bedzie adres poczty e-mail osoby/osdb po stronie Wykonawcy, ktérym osoby
Zamawiajacego uprawnione beda przekazywac informacje o rozpoczeciu Odbioru Koricowego.
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11.

12.

13.

1) Jezeli wady nadajg sie do usuniecia lub ukonczenie Robdt w catosci jest mozliwe, a wady nie s3
istotne, tj. umozliwiajg uzytkowania przedmiotu Robét zgodnie z przeznaczeniem — Zamawiajacy
moze odmoéwic¢ Odbioru Koricowego do czasu usuniecia takich wad lub ukonczenia Robot (czy
innych Swiadczen sktadajacych sie na przedmiot Umowy, warunkujgcych Odbiér Koncowy
Robét) w catosci, sporzadzajgc w tym zakresie stosowny protokét warunkowy z wykazem wad
i wyznaczajgc w nim termin ich usuniecia (nie krétszy niz 7 Dni Roboczych), zachowujgc przy
tym jednoczesnie prawo do naliczenia kar umownych, o ktérych mowa w § 18 ust. 1 pkt 1)
Umowy na warunkach tam wskazanych (w takim przypadku Wykonawca, po usunieciu
wskazanych w powyzszym dokumencie wad, zobowigzany jest do ponownego zgtoszenia
Odbioru Konicowego);

2) Jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia lub nie jest mozliwe ukoriczenie przedmiotu Robét
w catosci oraz:

a) Jezeli wady (lub zakres nieukonczonych Robdt) umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
Robdt zgodnie z przeznaczeniem - Zamawiajacy moze dokonaé Odbioru Koncowego
obnizajac odpowiednio Wynagrodzenie Wykonawcy;

b) Jezeli wady (lub zakres nieukonczonych Robdt) uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
Robdt zgodnie z przeznaczeniem - Zamawiajgcy moze od Umowy odstgpi¢ w catosci albo
w czesci dotyczacej Robdt niewykonanych lub wykonanych nienalezycie, badz nie
odstepujgc od Umowy i zachowujac prawo do kar umownych, o ktérych mowa w § 18
ust. 1 pkt 1) Umowy moze zgdac¢ wykonania przedmiotu Robét po raz drugi, wyznaczajac
termin tego wykonania (nie krétszy niz 7 Dni Roboczych).

Jezeli w toku dokonywania Odbioru Korhcowego Wykonawca wezwany do usuniecia wad
lub wezwany do ponownego wykonania prac stanowigcych przedmiot Odbioru Koricowego Robot
drugi raz, stosownie do postanowien ust. 10 powyzej, odmawia wykonania czynnosci,
do ktérej zostat wezwany, nie przystepuje do wykonania tych czynnosci w terminie okreslonym
w wezwaniu (nie krotszym jednak niz 7 Dni Roboczych od dnia wezwania) lub z okolicznosci wynika,
iz Wykonawca nie zdota wykonac¢ tych czynnosci, Zamawiajgcy moze réwniez powierzyé odpowiednio
usuniecie wad lub ponowne wykonanie prac stanowigcych przedmiot odbioru innemu podmiotowi
na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze).

Postanowienia ust. 9 i 10 powyzej nie naruszajg uprawnien Zamawiajgcego wzgledem Wykonawcy
przewidzianych w Umowie lub kodeksie cywilnym, przystugujgce mu z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania Umowy, w szczegdlnosci nie naruszajg uprawnien Zamawiajgcego
przystugujgcych mu z tytutu odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady na podstawie przepisow
o rekojmi (art. 638 § 1 kodeksu cywilnego), a takze uprawnien wynikajgcych z art. 636 § 1 kodeksu
cywilnego. Wykonawca nie moze odméwic usuniecia wad bez wzgledu na wysokos¢ zwigzanych z tym
kosztéw.

Postanowienia ust. 9i 10 powyzej Zamawiajgcy moze stosowac rowniez odpowiednio do odbioréw z
Umowy poprzedzajgcych Odbidr Koricowy.

Na okoliczno$¢ dokonania Odbioru Koricowego sporzadzony i podpisany zostanie stosowny protokot
(Protokdt Odbioru Koricowego). Po stronie Wykonawcy Protokét Odbioru Koncowego podpisze,
biorgc udziat w odbiorze, przynajmniej kierownik budowy, a po stronie Zamawiajgcego -
przynajmniej nadzér inwestorski, biorgcy udziat w odbiorze. Protokét Odbioru Koricowego bedzie
zawierat date dokonania Odbioru Koficowego oraz date ukoriczenia ostatniej z czynnosci wymaganej
Umowa jako warunek dokonania Odbioru Koricowego, stosownie do postanowien powyzszych
niniejszego paragrafu. W przypadku i w zakresie, w jakim tego rodzaju informacje nie znajdzie sie w
Protokole Odbioru Koricowego, Strony przyjmg, iz datg dokonania Odbioru Koricowego Robét jest
data uwidoczniona na Protokole Odbioru Koricowego jako data jego podpisania, a w przypadku jej
braku, data sporzadzenia wskazanego dokumentu.
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§14
[Gwarancja, rekojmia]

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu (....)Y miesiecznej gwarancji na wykonane i odebrane
lub w inny sposéb przyjete przez Zamawiajacego Roboty z Umowy, jak réwniez na wbudowane,
zainstalowane lub w inny sposéb zastosowane w wykonaniu tych Robdt materiaty, wyroby
i urzadzenia budowlane (dalej ,,Przedmiot gwarancji”). Wskazany termin rozpoczyna bieg od daty
dokonania Odbioru Koricowego Robdt. Prawa wynikajgce z gwarancji Zamawiajacy moze realizowad
rowniez po okresie ich trwania, o ile zgtoszenie wady z Przedmiotu gwarancji zostato ztozone
Wykonawcy do dnia obowigzywania gwarancji.

2. W okresie udzielonej gwarancji Wykonawca jest zobowigzany do trwatego usuniecia wszelkich
wad z Przedmiotu gwarancji majgc na celu przywrécenie stanu zgodnego z Umowg, a do czasu
trwatego ich usuniecia Wykonawca zobowigzany jest dodatkowo do wykonania wszelkich
koniecznych prac zabezpieczajgcych Zamawiajgcego przez powiekszeniem sie szkdd z tytutu
wystgpienia tych wad. Przez usuniecie wady z Przedmiotu gwarancji, Strony bedg rozumie¢ takze
usuniecie wszelkich negatywnych konsekwencji zwigzanych z wystgpieniem takiej wady (dalej
»Naprawa”). Wykonawca wykona swoje obowigzki z tytutu Napraw przy wykorzystaniu odpowiednio
wyszkolonego i doswiadczonego personelu, jak réwniez przy uzyciu sprzetu, materiatow, urzadzen i
wyrobow dopuszczonych do obrotu na terenie RP i posiadajgcych stosowne certyfikaty, jezeli sg
wymagane prawem. Jezeli Naprawa nie moze zosta¢ dokonana w miejscu jej wystgpienia,
Wykonawce obcigzajg koszty transportu z miejsca potozenia rzeczy do miejsca wykonania Naprawy i
z powrotem.

3. Z zastrzezeniem ust. 4 ponizej, Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania Napraw w terminie
nie diuzszym niz 14 Dni Roboczych od daty zgtoszenia wystapienia wady z Przedmiotu gwarancji.
W przypadku wykazanej przez Wykonawce koniecznosci dtuzszego oczekiwania na sprowadzang
z zagranicy cze$¢, materiat, wyréb budowlany lub urzadzenie zamienne w ramach Naprawy, a takze
z innych waznych powoddéw uniemozliwiajacych lub powaznie utrudniajgcych Wykonawcy
dotrzymanie terminu 14-dniowego, Strony na wniosek Wykonawcy uzgodnig dfuzszy termin na
wykonanie Naprawy. Wskazane uzgodnienie bedzie potwierdzone na piSmie przez obie Strony.

4, W przypadku wystgpienia wad z Przedmiotu gwarancji, ktérych skutkiem jest zalanie pomieszczen,
brak wody, energii cieplnej lub elektrycznej w Obiekcie, czy tez brak dziatania wentylacji lub
klimatyzacji w pomieszczeniach wykonanych Robdt lub innych wad stanowigcych zagrozenie dla zycia
lub zdrowia oséb w Obiekcie - Wykonawca zobowigzany jest do przystgpienia do ich
natychmiastowego usuniecia, niezaleznie od terminu na wykonanie Naprawy wyznaczonego albo
uzgodnionego stosownie do postanowien ust. 3 powyzej. W kazdym przypadku wystgpienia wad,
o ktérych mowa powyzej w niniejszym ustepie, Wykonawca zobowigzany jest jednak do dokonania
niezwtocznie stosownych prac zabezpieczajgcych przed powiekszeniem szkdd z tytutu takiej wady,
a w przypadku Wad zagrazajacych zyciu lub zdrowiu oséb w Obiekcie - niezwtoczne ustalenie
i przekazanie Zamawiajagcemu odpowiednich instrukcji postepowania w celu przeciwdziatania
i ochrony przed zagrozeniami do czasu ich usuniecia. Przez wskazane wyzej w niniejszym ustepie
natychmiastowe przystgpienie do usuniecia wad z Przedmiotu gwarancji nalezy rozumieé
przystapienie i wykonanie prac zabezpieczajgcych nie pézniej niz w ciggu 5 godzin od otrzymania od
Zamawiajgcego zgtoszenia wystapienia kazdej z wad, o ktérych mowa w niniejszym ustepie.

5. Wykonawca uzna réwniez za skutecznie doreczone mu zgtoszenie wady z Przedmiotu gwarangji
w przypadkach wskazanych w ust. 3 i 4 powyzej, jezeli zgtoszenie takie zostanie mu przestane poczta
elektroniczng na adres e-mail: (.......... ). Postanowienie nie narusza mozliwosci przestania zgtoszenia
wady z Przedmiotu gwarancji na pismie, w szczegélnosci w formie pisemne;.

17 Podlegajacy wpisaniu we wskazane miejsce wykropkowane okres gwarancji nie moze by¢ krétszy niz 60 miesigcy od daty dokonania Odbioru
Koncowego. W przypadku, gdy oferta Wykonawcy uzyska punkty w ramach kryterium ,,Okres gwarancji” [zob. dziat XVII ust. 7-9 SWZ], we wskazane
miejsce wykropkowane wpisany zostanie okres udzielonej gwarancji, deklarowany w ofercie Wykonawcy, z ktérym bedzie zawierana Umowa
o zamdwienie.
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6.

10.

11.

12.

13.

Jezeli Wykonawca nie wypetni obowigzku usuniecia wad z Przedmiotu gwarancji w terminach
ustalonych lub uzgodnionych w ust. 3 powyzej lub nie przystapi do wykonania prac zabezpieczajgcych
w przypadkach i w terminie wyznaczonym w ust. 4 powyzej, Zamawiajgcy, niezaleznie od
przystugujgcego mu prawa naliczenia kar umownych (§ 18 Umowy), uprawniony bedzie rowniez do
powierzenia/zlecenia usuniecia takiej wady/wad podmiotowi trzeciemu, bez utraty uprawnien
wynikajgcych z tytutu udzielonej gwarancji, a Wykonawca zostanie obcigzony kosztami takiego
powierzenia/zlecenia.

Wykonanie Naprawy Wykonawca niezwtocznie zgtosi Zamawiajagcemu w formie pisemnej.

Wszelkie komunikowanie sie w sprawach zwigzanych z wykonywaniem ustug gwarancji bedzie
odbywato sie w jezyku polskim. Powyzsze Wykonawca realizowa¢ moze réwniez postugujgc
sie ttumaczem/ttumaczami jezyka polskiego. W takim przypadku, wszelkie koszty zwigzane
Z zaangazowaniem i optaceniem takiego ttumacza/ttumaczy obcigzajg Wykonawce.

Na wypadek jakichkolwiek watpliwosci Strony zgodnie potwierdzajg, iz udzielenie przez Wykonawce
gwarancji na warunkach wskazanych powyzej:

1) Wynika z samego zawarcia Umowy i odebrania (lub w inny sposdb przyjecia przez
Zamawiajgcego) prac sktadajgcych sie na Przedmiot gwarancji, bez koniecznosci wydania
Zamawiajgcemu odrebnego oswiadczenia gwarancyjnego (dokumentu gwarancji) Wykonawcy
(tres¢ dokumentu gwarancji Wykonawcy stanowig postanowienia niniejszego paragrafu,
z zastrzezeniem ust. 10 ponizej);

2) Dotyczy réwniez czynnosci z Przedmiotu gwarancji wadliwie wykonanych przez
Podwykonawcéw czy Dalszych Podwykonawcéw;

3) Odpowiedzialnym wzgledem Zamawiajgcego z tytutu udzielonej gwarancji (gwarantem)
jest w pierwszej kolejnosci Wykonawca. Z zastrzezeniem ust. 10 i 11 ponizej, ewentualne
wykonywanie ustug z tytutu udzielonej gwarancji przez osoby trzecie, w tym producentéw lub
sprzedawcéw wbudowanych materiatéw, urzadzen lub wyrobéw budowlanych, traktowane
bedzie jako dziatania Wykonawcy realizowane przy pomocy zaangazowanych przez niego oséb
trzecich, podejmujacych dziatania na jego rachunek i ryzyko.

Postanowienie ust. 9 powyzej, nie wytgcza prawa Wykonawcy do wydania Zamawiajgcemu
odrebnego dokumentu gwarancji, przy czym dokument taki bedzie mégt mieé zastosowanie
przy realizacji gwarancji jedynie w takim zakresie, w jakim nie bedzie to pozostawato
w niezgodnosci z powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa lub warunkami gwarancji
okreslonymi Umowa. W szczegdlnosci, jezeli taki dokument gwarancyjny Wykonawcy bedzie zawierat
krotszy okres gwarancji niz wynikajacy z postanowien ust. 1 powyzej, postanowienia dotyczace
obowigzku przeprowadzania przeglagdéw okresowych przez autoryzowanych przedstawicieli
producenta lub sprzedawcy, pod rygorem utraty gwarancji, czy postanowienia w inny sposdb
sprzeczne z Umowa - nie bedg w tym zakresie wigzgce dla Zamawiajgcego.

Wykonawca nie odmowi jednak przedtozenia Zamawiajgcemu, najpdzniej do dnia Odbioru
Koncowego, posiadanych dokumentéw gwarancji udzielonej przez producentéw lub sprzedawcéw
materiatéw, wyrobdéw i urzadzen budowlanych, ktdre zostaty wbudowane, czy w inny sposéb sktadajg
sie na rezultat Robodt, nawet jezeli okres czy warunki tej gwarancji sg inne niz wymagane Umowa.

[Rekojmia]

Umowa nie wyfacza, ani nie ogranicza uprawnien Zamawiajgcego przystugujgcych mu z tytutu rekojmi
za wady w kodeksie cywilnym. Na wypadek jakichkolwiek watpliwosci Wykonawca potwierdza, iz
okres rekojmi za wady wynosi 5 lat od dokonania Odbioru Koricowego. Postanowienie powyzsze nie
wyltgcza prawa podnoszenia i dochodzenia uprawnien z tytutu rekojmi w okresie przed dokonaniem
Odbioru Koricowego Robét.

Wskazane w ust. 5 powyzej dane kontaktowe e-mail Wykonawcy, bedg miaty réwniez zastosowanie
do skfadania mu informacji o wadach w zwigzku z realizacjg uprawnien z tytutu rekojmi za wady.
Wskazane postanowienie nie wytgcza prawa Stron do przekazania informacji i innych oswiadczen w
zwigzku z realizacjg uprawnien z tytutu rekojmi za wady w formie pisemnej, obok lub zamiast

23



Znak (numer referencyjny) postepowania: ZP/A/ATT/360/2022

14.

oswiadczenia przestanego za posrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany w ust. 5
powyzej.

Rekojmia lub gwarancja udzielona na wbudowane materiaty, wyroby i urzadzenia budowlane jest
niezalezna od gwarancji, jakiej udzielajg sprzedawcy lub producenci. Zamawiajgcemu przystuguje
prawo do wyboru pomiedzy gwarancjg Wykonawcy, a gwarancjg producenta czy sprzedawcy. Jezeli
w warunkach gwarancji udzielonej przez sprzedawce lub producenta bedy znajdowaé sie
postanowienia dotyczgce obowigzku przeprowadzania przegladéw okresowych przez
autoryzowanych przedstawicieli producenta lub sprzedawcy, postanowienia te nie bedg wigzgce dla
Zamawiajgcego.

§15
[Wynagrodzenie Umowne]

Szacowane wynagrodzenie z tytutu wykonania Umowy zostaje ustalone na kwote (....)
zt (stownie: ...ooveneeee. ).18

Wynagrodzenie za wykonany przedmiot Umowy ustala sie jako kosztorysowe.

Faktyczna wysokosé¢ Wynagrodzenia z tytutu Robét wyszczegdlnionych w Przedmiarze Robét (i tym
samym Kosztorysie) ustalona zostanie powykonawczo, na podstawie sprawdzonych i zatwierdzanych
przez nadzdr inwestorski obmiaréw, znajdujacych swoje odzwierciedlenie w przygotowanym przez
Wykonawce kosztorysie/kosztorysach powykonawczych, uwzgledniajgcych ceny jednostkowe ujete
w Kosztorysie oraz ilosci rzeczywiscie wykonanych i odebranych Robét objetych Kosztorysem, z
uwzglednieniem zastrzezen ust. 4 ponizej.

Wykonawca (w szczegdélnosci poprzez kierownika budowy lub kierownikéw robdt) zobowigzany
jest do niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o sytuacji, w ktérej faktyczna ilos¢ (a co za tym
idzie réwniez wartos¢) wykonywanych Robét przekracza ilosci (i wartosci) Robot z Kosztoryséw
Wykonawcy, jesli sytuacja taka moze skutkowaé przekroczeniem kwoty Wynagrodzenia Umownego,
o ktérej mowa w ust. 1 powyzej. Wykonawca przystgpi do realizacji Robét wykraczajgcych ponad
ilosci (i wartosci) z Kosztorysu Wykonawcy po uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego.

W przypadku i w zakresie, w jakim dokonane w wyniku postanowien powyzszych ustalenia
(wyliczenia) bedg prowadzi¢ do:

1) Zwiekszenia Wynagrodzenia Wykonawcy o wartos¢ przekraczajgcg 30% kwoty, o ktérej mowa
w § 15 ust. 1 Umowy, wykonanie Robdt w czesci obejmujgcej wartos¢ ponad wskazane wyzej
30%

lub

2) Zmniejszenia Wynagrodzenia Wykonawcy o wartos¢ przekraczajgcg 30% kwoty, o ktérej mowa
w § 15 ust. 1 Umowy, zaniechanie Robét w czesci obejmujacej wartosé ponizej wskazane wyzej
30%

- realizacja/zaniechania/zmiana zakresu Robot w czesci obejmujgcej warto$é wykraczajgcg (w gore
lub w dét) poza wskazane wyzej limity procentowe musi by¢ poprzedzone zmiang (aneksem) Umowy,
stosownie do jej postanowien § 22a w zw. z § 22 Umowy.

§16
[Ptatnos¢ Wynagrodzenia]

Ptatnos¢ Wynagrodzenia Umownego, ustalonego stosownie do § 15 Umowy, beda dokonywane
powykonawczo, stosownie do postanowien ponizszych niniejszego paragrafu.

Strony przewidujg ptatnosci czesSciowe z tytutu realizacji Robot. llos¢ etapdw ptatnosci (ptatnosci
czesciowych) Wynagrodzenia okresla¢ bedzie Harmonogram. Jezeli Harmonogram nie zostanie
Zamawiajgcemu przedstawiony lub tez przedstawiony Harmonogram nie bedzie przez
Zamawiajgcego zaakceptowany z powodu niespetniania warunkéw dla niego wskazanych w § 3 ust.

18 Kwoty podlegajace wpisaniu w miejsca objete nawiasami stanowi¢ bedg CENE ZA ZAMOWIENIE w ofercie Wykonawcy, z ktérym Umowa bedzie
zawierana (albo jej korekte — w przypadku, gdy zostanie dokonana w trybie art. 223 ust. 2 ustawy PZP)
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3 — 6 Umowy, Strony przyjma, ze rozliczenie (ptatnos$¢) Wynagrodzenia Umownego nastgpi w liczbie
etapow (cykldw) zgodnej z wytyczng z § 3 ust. 5 Umowy. Ptatnosci (rozliczenia) Wynagrodzenia
z etapOw poprzedzajgcych ostatni etap (czes$¢) ptatnosci (tzw. ptatnosci przejsciowe) beda
dokonywane na podstawie kazdorazowo wystawianej przez Wykonawce faktury (zwanej dalej
»Fakturq Przejsciowq”), przy czym warunkiem wystawienia takiej faktury bedzie uprzednie
dokonanie przez nadzér inwestorski odbioru takiego etapu Robodt (zwanego dalej ,,Odbiorem
Przejsciowym”). Kazdorazowy Odbidr Przejsciowy bedzie udokumentowany sporzadzonym przez
przedstawicieli Stron protokotem (zwanym jako , Protokét Odbioru Robét w Toku”). Wysokosé
Wynagrodzenia w danej Fakturze Przejsciowej bedzie odpowiadaé zaawansowaniu Robdt,
ustalonemu w Protokole Odbioru Robdt w Toku na podstawie ich obmiaru oraz sprawdzonego
i zaakceptowanego przez nadzdér inwestorski kosztorysu/ kosztorysow powykonawczych, przy czym
faczna kwota Wynagrodzenia Umownego mozliwa do rozliczenia na podstawie tzw. odbioréw
przejsciowych nie moze skutkowaé naruszeniem wskazanego w § 3 ust. 5 pkt 3) Umowy
zastrzezenia co do minimalnej wysokosci ostatniego etapu ptatnosci (wysokosci ostatniej czesci
Wynagrodzenia). Kwota Wynagrodzenia za ostatni etap (tzw. ptatnos¢ koricowa) bedzie rozliczona
na podstawie jednej faktury (zwanej dalej ,,Fakturg Koricowq”), wystawionej przez Wykonawce nie
wczesniej niz po podpisaniu przez Zamawiajgcego Protokotu Odbioru Koncowego. Wysokosc¢
Wynagrodzenia w Fakturze Koncowej odpowiadac bedzie kwocie ustalonej na podstawie obmiaru
oraz sprawdzonego i zaakceptowanego przez nadzér inwestorski kosztorysu/kosztorysow
powykonawczych Robdt nie rozlicznych (zaptaconych) wczesniej na podstawie Faktur przejsciowych,
ztym jednak, ze — stosownie do zastrzezenia podanego powyiej - objeta ptatnoscig koicowg kwota
Wynagrodzenia (ujeta w Fakturze Koricowej) nie moze by¢ nizsza od kwoty minimalnej (granicznej)
wskazanej w § 3 ust. 5 pkt 3) Umowy.

3. Z zastrzezeniem ust. 5 - 7 ponizej, zaptata Wynagrodzenia nastgpi przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy wskazany na fakturze (odpowiednio Fakturze Przej$ciowej/Fakturze Koncowej), nie
pozniej niz w ciggu 30 dni od dostarczenia Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej faktury.
Za prawidtowo wystawiong fakture, Zamawiajacy uzna fakture wystawiong przez Wykonawce nie
wczesniej niz po dokonaniu odpowiednio Protokotu Odbioru Robét w Toku, ktérego dana Faktura
Przejsciowa dotyczy/Protokotu Odbioru Koricowego (w przypadku Faktury Koricowej), w ktdrej
wysokos¢ Wynagrodzenia odpowiada¢ bedzie kwocie ustalonej na podstawie obmiaru oraz
sprawdzonego i zaakceptowanego przez nadzor inwestorski  kosztorysu/kosztorysow
powykonawczych, o ktorych mowa w § 15 ust. 3 Umowy, z zastrzezeniem postanowien § 15 ust. 5
Umowy.

4, Kosztorys/Kosztorysy powykonawcze, o ktérych mowa powyzej - wraz z dotyczacy ich fakturg - nalezy
kazdorazowo dostarczyé Zamawiajgcemu (do Dziatu Technicznego, mieszczacego sie w Budynku
Jednostek Miedzywydziatowych, al. Piastow 48, IV pietro) w terminie do 7 dni od daty dokonania
odbioru Koncowego.

5. W przypadku, kiedy Roboty objete odpowiednio Fakturg PrzejSciowa/Fakturg Korcowg byty
realizowane poprzez zaakceptowanych przez Zamawiajgcego, stosownie do § 10 Umowy,
podwykonawcdédw/Dalszych  Podwykonawcéw (czy tez ewentualnie poprzez zgtoszenie
Zamawiajacemu i zaakceptowanie przez niego w trybie art. 647! kodeksu cywilnego Podwykonawcy/
Dalszego Podwykonawcy) - Zamawiajgcy wstrzyma sie z dokonaniem zaptaty Wynagrodzenia
Wykonawcy odpowiednio Faktury PrzejSciowej/Faktury Koncowej do czasu przedstawienia
Zamawiajgcemu  wiarygodnych dowoddéw  zaptaty wymagalnego wynagrodzenia tym
Podwykonawcom, czy Dalszym Podwykonawcom. Nieprzedstawienie Zamawiajagcemu wskazanych
dowoddw rozliczenia z Podwykonawcami/ Dalszymi Podwykonawcami, pomimo przynajmniej
dwukrotnego wezwania go ze strony Zamawiajgcego do tej czynnosci, Zamawiajgcy bedzie miat
prawo potraktowac jako jeden z przypadkow wskazanego w § 10 ust. 20 Umowy (i przepisow art. 465
ustawy PZP) uchylania sie od zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom/ Dalszym Podwykonawcom.

6. Strony postanawiajg, iz przywotywanymi w ust. 5 powyzej, wiarygodnymi dowodami rozliczen
(zaptaty) wskazanych tam wynagrodzen Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom bedg mogty
by¢ w szczegdlnosci:
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7.

9.

10.

11.

12.

1) Przedstawione w formie pisemnej o$wiadczenie Podwykonawcéw/Dalszych Podwykonawcéw,
iz nalezne im z tytutu Uméw o Podwykonawstwo/Uméw o Dalsze Podwykonawstwo
wynagrodzenie zostato im zaptacone w catosci;

lub

2) Dokument z dokonania przelewu naleznego wynagrodzenia Podwykonawcow/Dalszych
Podwykonawcéw, przy czym Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potwierdzenia otrzymania
przelewu przez Podwykonawcow/Dalszych Podwykonawcow — jako odbiorcow przelewu.

Zamawiajgcy pomniejszy Wynagrodzenie Wykonawcy z prawidtowo wystawionej faktury
o potracenia Umowne, w szczegdlnosci o:

1) Dokonane przez Zamawiajgcego bezposrednie zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom w sytuacjach, o ktérych mowa w § 10 ust. 20 — 24 Umowy (i
przepiséw art. 465 ustawy PZP), w tym rowniez poprzez ztozenie kwoty potrzebnej na
pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy do depozytu
sgdowego w przypadku, o ktdrym mowa w § 10 ust. 24 pkt 2) Umowy (i art. 465 ust. 5 pkt 2
ustawy PZP);

2) Kwote stanowigcg koszt zuzytej w trakcie realizacji Robot energii elektrycznej i wody
stosownie do ustalen w tym zakresie poczynionych w protokole przejecia terenu budowy.

Za dzien dokonania zaptaty Strony uznajg date obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

Kwoty Wynagrodzenia ustalone stosownie do postanowien § 15 Umowy i ptatne stosownie
do postanowien powyzszych niniejszego paragrafu zawierajg (uwzglednig) w sobie réwniez:

1) Koszty inne niz samo wykonanie Robét, ponoszone z tytutu obowigzkéw Umownych, ktérych
realizacja, stosownie do postanowien Umowy lezy po stronie Wykonawcy, w tym réwniez
koszty wykonywania $wiadczen z tytutu udzielonej gwarancji i rekojmi, stosownie do § 14
Umowy;

2) Obowigzujgce w Polsce obcigzenia publiczno-prawne, w tym podatek od towardéw
i ustug (podatek VAT), jezeli na podstawie przepisdw prawa, w tym przepisOw ustawy
z dnia 11 marca 2004 o podatku od towardéw i ustug czynnos$ci wchodzgce w zakres Umowy
podlegajg obcigzeniu tymi podatkami.

Strony nie przewidujg rozliczen w walutach obcych. Zaptata, jak tez inne ewentualne rozliczenia z
Wykonawcg bedg dokonywane w walucie polskiej (PLN). W przypadku, gdy wskazany przez
Wykonawce na fakturze rachunek bankowy jest rachunkiem prowadzonym dla waluty innej niz
polska, ewentualne, stosowane przez bank, opfaty z tytutu przewalutowania, a takze skutki réznic
kursowych z tytutu przelewu z rachunku Kupujacego prowadzonego w PLN nie beda obcigzaé
Zamawiajgcego.

Postanowienia ust. 10 powyzej dotycza réwniez ewentualnych koniecznosci bezposredniej zaptaty
przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom w sytuacjach,
o ktorych mowa w § 10 ust. 20 - 27 Umowy (i przepiséw art. 465 ustawy PZP).

W razie watpliwosci Strony przyjmujg, iz wskazane w art. 654 kodeksu cywilnego zgdanie przyjecia
czesci Robodt jest dla Zamawiajgcego wigzgce dopiero po podpisaniu Protokotu Robdt w Toku.
Podpisanie Protokotu Robdt w Toku i dokonanie zaptaty z tytutu objetej nim Faktury Przejsciowe;j,
bez wzgledu na stopien starannosci w wykonaniu czynnosci Odbioru Przejsciowego dotyczacego tego
protokotu, nie rozlicza Stron ze skutkiem wygasniecia w tej czesci Umownych zobowigzan
Wykonawcy, w tym zobowigzan z tytutu odpowiedzialnosci za wady i innego rodzaju niezgodnosci
wykonania z Umowg Robét ujawnione na pdzniejszym etapie, zwtaszcza etapie dokonywania Odbioru
Koncowego.
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§17
[Odstapienie od Umowy]

1. Wykonawcy, poza przypadkami okreslonymi w kodeksie cywilnym, przystuguje takze Umowne prawo
do odstapienia od Umowy w catosci lub co do niewykonanej czesci, w terminie do dnia (........ )2, jezeli:

1) Zamawiajgcy odmawia bez uzasadnionych przyczyn Odbioru Koricowego, przy czym prawo to
przystuguje po uptywie 21 Dni Roboczych od pisemnego zgtoszenia przez Wykonawce
zakoiczenia Robdt i wyznaczeniu Zamawiajgcemu dodatkowego terminu na odbior
przedmiotu Umowy, nie krétszego niz 14 Dni Roboczych;

2) Zamawiajacy ogtosit likwidacje.

2. Zamawiajgcemu, poza przypadkami okreslonymi w kodeksie cywilnym oraz na podstawie art. 456
ustawy PZP, przystuguje takze Umowne prawo do odstgpienia od Umowy w catosci lub co do
niewykonanej cze$ci, w terminie do dnia (....)°° przy wystgpieniu przynajmniej jednego
z nastepujacych przypadkow:

1) Wszczecie postepowania likwidacyjnego Wykonawcy;

2) Wykonawca uchyla sie od przejecia terenu budowy. Za uchylanie sie Wykonawcy
od przejecia terenu budowy, uznane mogg zosta¢ w szczegdlnosci sytuacje, kiedy Wykonawca
wezwany przez Zamawiajgcego do przejecia terenu budowy lub przedstawienia dokumentoéw,
o ktérych mowa w § 4 ust. 3 pkt 1) — 6) Umowy, pozostaje w zwtoce w wykonaniu tych
czynnosci przekraczajgcej 10 dni;

3) Wykonawca nie rozpoczat Robdt w terminie 10 Dni Roboczych od dnia przekazania mu terenu
budowy;

4) Wykonawca realizuje Roboty niezgodnie z Umowag, w tym STWIOR;

5) Wykonawca przerwat realizacje Robdt (bez podania przyczyny) i przerwa trwa dtuziej
niz 20 Dni Roboczych;

6) Wskazanych w § 10 ust. 34 Umowy, za ktére Zamawiajacy ma prawo uznac¢ w szczegdlnosci
kazdg sytuacje, gdy na terenie budowy przebywa i wykonuje prace Podwykonawca lub Dalszy
Podwykonawca bez zaakceptowane]j przez Zamawiajgcego (stosownie do postanowien § 10
Umowy) umowy o Podwykonawstwo / umowy o Dalsze podwykonawstwo;

7) W razie wynikajacej z art. 465 ust. 1 — 6 ustawy PZP (wskazanej w § 10 ust. 26 Umowy)
koniecznosci przynajmniej trzykrotnego dokonywania przez Zamawiajgcego bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy lub dokonania
tych ptatnosci na taczna kwote przekraczajgcg 5% (stownie: pie¢ procent) kwoty, o ktérej mowa
w § 15 ust. 1 Umowy.

3. W wypadku odstgpienia od Umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce
obowigzki:

1) W terminie 5 Dni Roboczych od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegétowy protokot inwentaryzacji Robot w toku, wedtug stanu na
dzien odstgpienia, a w przypadku braku takiego sporzadzenia, Zamawiajgcy sporzadzi taki
protokdt samodzielnie i protokdét taki bedzie wigzacy dla obu Stron;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane Roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej
Strony, z winy ktdrej nastgpito odstgpienie od Umowy;

3) Na podstawie protokotu, o ktorym mowa w pkt 1) powyzej, Zamawiajgcy ustali, czy zgodnie
z odstgpieniem, Strony majg sobie zwréci¢ wzajemnie to co swiadczyly do dnia odstgpienia,

9 We wskazane miejsce wykropkowane wpisany bedzie termin uzgodniony w Wykonawcy, z ktérym Umowa bedzie zawierana,
przy czym nie bedzie to termin krétszy niz 5 miesiecy od zawarcia Umowy.

20 Jak w przypisie poprzedzajgcym, we wskazane miejsce wykropkowane wpisany bedzie termin uzgodniony w Wykonawcg, z ktérym Umowa bedzie
zawierana, przy czym nie bedzie to termin krétszy niz 5 miesiecy od zawarcia Umowy.
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5.

1.

czy tez catos¢ lub czesé prac wykonanych przez Wykonawce zatrzymuje i dokonuje ich
rozliczenia. Decyzja Zamawiajgcego jest w tym zakresie wigzgca dla Wykonawcy.

Odstgpienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§18
[Kary Umowne]

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokoSci:

1) (...)%* (stownie: ... procenta) kwoty bazowej, o ktdérej mowa w ust. 6 ponizej
- za kazdy zakonczony dzien pozostawania w zwtoce w stosunku do terminu okreslonego
w § 3 ust. 1 Umowy. Ponadto, w sytuacji sporzadzenia protokotu warunkowego, o ktérym
mowa w § 13 ust. 9 pkt 1) Umowy wskazana kara umowna nie bedzie réwniez naliczana
w okresie, jaki w tym protokole wyznaczono Wykonawcy na usuniecie wad w nim wskazanych,
przy czym w tym przypadku okres nienaliczania kary umownej moze trwaé nie dtuzej niz 30
dni;

2) 0,1% (stownie: jedna dziesigta procenta) kwoty bazowej, o ktérej mowa w ust. 6 ponizej — za
kazdy zakonczony Dzien Roboczy pozostawania w zwloce w stosunku do okreslonego
w § 14 ust. 3 Umowy terminu na usuniecie wad, o ktérych tam mowa;

3) 0,1% (stownie: jedna dziesigta procenta) kwoty bazowej, o ktérej mowa w ust. 6 ponizej — za
kazde kolejne 2 godziny kazdorazowego pozostawania w zwtoce w stosunku do wyznaczonego
w § 14 ust. 4 Umowy terminu przystgpienia i wykonania prac zabezpieczajgcych w przypadkach
tam wskazanych;

4) 800 zt (stownie: osiemset ztotych) - za kazdy przypadek ustalenia, ze kierownik budowy, z
przyczyn nieusprawiedliwionych, nie przebywa na terenie budowy w czasie, w ktérym maja
by¢ tam wykonywane czynnosci, ktdre wymagajg na podstawie przepisu prawa lub Umowy
wykonania z jego udziatem, w szczegdlnosci nie przebywa na terenie budowy w czasie
dokonywania Odbioru Koncowego;

5) 1000 zt (stownie: jeden tysigc ztotych) - za kazdy stwierdzony przypadek niezatrudnienia oséb,
o ktérych mowa w § 7 ust. 9 Umowy na umowe o prace, z zastrzezeniem dodatkowych
postanowien ust. 2 ponizej;

6) 20% (stownie: dwadziescia procent) kwoty bazowej, o ktdérej mowa w ust. 6 ponizej
- za odstgpienie od Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn zaleznych od Wykonawcy;

7) 20% (stownie: dwadziescia procent) kwoty bazowej, o ktdrej mowa w ust. 6 ponizej
- za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy okres braku zatrudnienia na umowe o prace wynosi dfuzej niz 1 miesigc
kalendarzowy, Zamawiajacy naliczy kare umowng w wysokosci 500 zt (stownie: pieéset ztotych) za
kazdy rozpoczety tydzien kalendarzowy wykonywania przez kazdg z oséb, o ktérych mowa
w § 7 ust. 9 Umowy, pracy na podstawie innego stosunku prawnego niz stosunek pracy.
Za wskazany powyzej przypadek niezatrudnienia osdb, o ktérych mowa w § 7 ust. 9 Umowy
na umowe o prace, Zamawiajagcy ma prawo uzna¢ réwniez sytuacje, w ktérej Wykonawca
pozostawac bedzie w zwiloce przekraczajgcej 7 dni w przedstawieniu Zamawiajgcemu w formie
pisemnej oswiadczenia, o ktérym mowa w § 11 ust. 1 Umowy, jego ewentualnej aktualizacji,
stosownie do postanowien § 11 ust. 3 Umowy, czy tez bedzie miato miejsce przekraczajgce 7 dni
pozostawanie w zwtoce w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego w zadaniu,
o ktéorym mowa w § 11 ust. 5 Umowy (stosownie do wymogdéw tam wskazanych) w przedtozeniu mu
wyjasnien, o ktérych tam mowa lub wskazanych w tym zgdaniu dowoddw, sposrdod wskazanych
w § 11 ust. 6 Umowy, lub tez dowoddw zastepujgcych przedstawianych przez Wykonawce
w wykonaniu uprawnienia, o ktdrym mowa w § 11 ust. 7 Umowy.

21 podlegajgca wpisaniu we wskazane miejsce wykropkowane wysoko$¢ kary nie moze nizsza niz 0,20%. W przypadku, gdy oferta Wykonawcy uzyska
punkty w ramach kryterium , Wysoko$¢ kary umownej” [zob. dziat XVII ust. 10 - 12 SWZ], we wskazane miejsce wykropkowane wpisana zostanie
wysokosc¢ kary umownej deklarowana w ofercie Wykonawcy, z ktérym bedzie zawierana Umowa o zamowienie.
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Wykonaweca zaptaci rGwniez Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci:

1) 3% (stownie: trzy procent) kwoty bazowej, o ktérej mowa w ust. 6 ponizej — z tytutu
kazdorazowego nieprzedtozenia Zamawiajgcemu, zgodnie z § 10 wust. 5 Umowy,
do zaakceptowania projektu umowy o Podwykonawstwo/umowy o Dalsze Podwykonawstwo,
lub projektu jej zmiany;

2) 3% (stownie: trzy procent) kwoty bazowej, o ktdrej mowa w ust. 6 ponizej — z tytutu
kazdorazowego pozostawania w zwtoce przekraczajgcej 5 Dni Roboczych okreslony w § 10
ust. 10 Umowy termin na przedtozenie Zamawiajagcemu, poswiadczonej za zgodnosc
z oryginatem kopii umowy o Podwykonawstwo lub umowy o Dalsze Podwykonawstwo, lub
kopii jej zmiany;

3) 3% (stownie: trzy procent) kwoty bazowej, o ktdrej mowa w ust. 6 ponizej - za kazdy przypadek
braku wymaganej przez Zamawiajgcego w wezwaniu, o ktérym mowa w § 10 ust. 14 Umowy,
zmiany terminu zapfaty w przedstawionej mu umowie o Podwykonawstwo lub umowie
o Dalsze Podwykonawstwo, majacej za przedmiot dostawy i ustugi, o ktérych tam mowa, lub
przedstawionym mu aneksie do takiej umowy, tak, aby termin zaptaty z tej umowy (czy jej
aneksu) nie byt dtuzszy niz 30 dni od doreczenia odpowiednio Wykonawcy, Podwykonawcy lub
Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku z wykonania swiadczenn wynikajgcych
z umowy/ jej aneksu;

4) 0,2% (stownie: dwie dziesigte procenta) wynagrodzenia netto, okreslonego w umowie
o Podwykonawstwo lub umowie o Dalsze Podwykonawstwo, o ktérych mowa w § 10 ust. 10
Umowy - za kazdy zakoniczony Dzier Roboczy pozostawania w zwtoce w stosunku do terminu
zaptaty wynagrodzenia naleznego odpowiednio Podwykonawcy/ Dalszemu Podwykonawcy za
realizacje zleconej im czesci Robot, przy czym nie wiecej niz 10% (stownie: dziesieé procent)
wynagrodzenia netto okreslonego w zawartej odpowiednio z danym Podwykonawca/ Dalszym
Podwykonawcg umowie o Podwykonawstwo/Dalsze Podwykonawstwo, o ktérej mowaw § 10
ust. 10 Umowy;

5) [2% (stownie: dwa procent) kwoty bazowej, o ktérej mowa w ust. 6 ponizej — za kazdy
przypadek ustalenia, ze wskazany w § 10 ust. 4 Umowy podmiot, tj. ........ nie uczestniczy w
realizacji Umowy, stosownie do zobowigzan w tym zakresie wyznaczonych Umowg
lub dokumentami ztozonymi Zamawiajgcemu przez Wykonawce w Postepowaniu
o Zamoéwienie].%

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare Umowng za odstgpienie od Umowy przez Zamawiajgcego
z jego winy - w wysokosci 20% (stownie: dwadziescia procent) kwoty bazowej, o ktérej mowa
w ust. 6 ponizej, za wyjatkiem przypadkéw okreslonych w art. 456 PZP.

Kary umowne s3 od siebie niezalezne, kumulujg sie i stajg sie wymagalne z chwilg zaistnienia podstaw
do ich naliczenia. Odstgpienie od Umowy nie ma wptywu na mozliwosé dochodzenia kar umownych
naliczonych do dnia odstgpienia. Powyzsze bedzie obowigzywac jednak z tym zastrzezeniem, ze
tagczna suma kar Umownych naliczconych Wykonawcy nie moze przekroczy¢ 25%  (stownie:
dwadziescia piec¢ procent) kwoty bazowej, o ktdrej mowa w ust. 6 ponizej. Postanowienie powyzsze
nie narusza ograniczenia w maksymalnej wysokosci kary umownej z tytutu, o ktérym mowa w ust. 3
pkt 4) powyzej. Z[Wskazana powyzej wartosé¢ 25% jako tgczna maksymalna suma kar Umownych

22 Wskazana w , kwadratowym nawiasie” tre$¢ wejdzie do Umowy, jezeli do Umowy wejdzie rowniez tre$¢ podana w ,,kwadratowym nawiasie” w §
10 ust. 4 Wzoru Umowy. Wskazana jednostka redakcyjna Wzoru Umowy zostanie na etapie przygotowania i zawierania Umowy zmodyfikowana, w
przypadku, gdy miejsce wykropkowane w § 10 ust. 4 Wzoru Umowy wpisany zostanie wiecej niz jeden podmiot. W takim przypadku, wskazana
modyfikacja polegaé bedzie réwniez na tym, iz wartos¢ procentowa wskazana tam kary umownej bedzie liczona odrebnie dla kazdego pojedynczego
podmiotu, ktéry nie uczestniczy w realizacji Umowy, stosownie do zobowigzan w tym zakresie wyznaczonych Umowg lub dokumentami ztozonymi
Zamawiajacemu przez Wykonawce w niniejszym postepowaniu na okoliczno$¢ udostepnienia Wykonawcy zasobdéw (zdolnosci) PODMIOTU
TRZECIEGO w przypadku i w ramach wykazywania spetnienia przez Wykonawce warunku udziatu w niniejszym postepowaniu zasobami
(zdolnosciami) PODMIOTU TRZECIEGO (zob. w tym zakresie dziat VIII i IX SWZ, dotyczace PODMIOTU TRZECIEGO).

2 Wskazana w , kwadratowym nawiasie” tres¢ wejdzie do Umowy, jezeli Wykonawca uzyskat punkty w ramach kryterium ,, Wysokos¢ kary mownej”,
stosownie do dziatu XVII ust. 10 - 12 SWZ.
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10.

mozliwych naliczonych Wykonawcy nie bedzie dotyczy¢ kary z tytutu, o ktdrym mowa w ust. 1 pkt 1)
powyzej, ktéra to kara moze by¢ dodatkowo podniesiona o 5% (stownie: pie¢ procent) kwoty
bazowej, o ktérej mowa w ust. 6 ponizej ponad wskazany wyzej limit 25%)].

Przez przywotywane w ust. 1 — 5 powyzej okre$lenie ,kwota bazowa” nalezy rozumie¢ kwote

W wypadku, gdy Wykonawca, pomimo bezskutecznego uptywu terminu wyznaczonego w formie
pisemnej, nie zaptaci Zamawiajgcemu kary umownej, Zamawiajacy, oprdcz postepowania
na zasadach ogdlnych, jest rdwniez uprawniony do potracenia wierzytelnosci z tytutu kary umowne;j
z wierzytelnosci Wykonawcy z tytutu zaptaty Wynagrodzenia, na co Wykonawca wyraza zgode.
Postanowienie powyzsze dotyczace potrgcenia bedzie stosowane z uwzglednieniem czasowych
ograniczen w zakresie mozliwosci dokonywania potrgcen z wynagrodzenia wynikajacych z
obowiagzujgcego w okresie realizacji Umowy brzmienia art. 15r! ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r.
o szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-
19, innych chordb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych.

Postanowienie ust. 7 powyzej nie narusza prawa Zamawiajgcego do pokrycia roszczen z tytutu
naleznych kar umownych od Wykonawcy poprzez wykorzystanie ztozonego przez Wykonawce
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, o ktérym mowa w § 1a Umowy.

Ustala sie, ze niezaleznie od kar umownych, o ktérych mowa powyzej, Strony mogg dochodzi¢
odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody, oraz w innych
wypadkach niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzania.

Postanowienia powyisze niniejszego paragrafu bedy stosowane z tym zastrzezeniem,
ze Wykonawca nie moze ponosi¢ odpowiedzialnosci za okolicznosci, za ktére wytaczng
odpowiedzialnos$¢ ponosi Zamawiajacy.

§19
[Wierzytelnosci z Umowy]

Wykonawca nie moze dokonac zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci: cesji, przekazu,
sprzedazy; jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z Umowy lub jej czesci, jak réwniez korzysci
wynikajgcej z Umowy lub udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, zgody (akceptacji)
Zamawiajgcego, wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci. [Z wnioskiem
do Zamawiajgcego o wyrazenie zgody na dokonanie czynnosci, o ktérych mowa powyzej, wystepuje
podmiot reprezentujgcy wszystkich cztonkéw Konsorcjum jako Wykonawce bedacego strong
niniejszej Umowy, zgodnie z posiadanym petnomocnictwem] 2.

Ewentualne wyrazenie przez Zamawiajgcego zgody, o ktérej mowa w ust. 1 powyze] uzaleznione
bedzie odpowiednio od:

1) Przedstawienia Zamawiajgcemu i zaakceptowania przez niego umowy cesji, ktora zawierac
bedzie zapis o zgodzie cesjonariusza na ewentualne pomniejszenie naleznej mu z tytutu ces;ji
kwoty o kwote wyptacong Podwykonawcom czy Dalszym Podwykonawcom w ramach
odpowiedzialnosci Zamawiajgcego przewidzianej w art. 465 ustawy PZP;

2) Przedstawienia Zamawiajgcemu dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich Podwykonawcéw
czy Dalszych Podwykonawcéw, ktérych wynagrodzenie bytoby regulowane ze s$rodkéw
objetych wierzytelnoscig bedaca przedmiotem czynnosci przedstawionej do akceptacji.

2 We wskazane miejsce wykropkowane wpisana bedzie kwota pieniezna podlegajagca wpisaniu w Umowie w miejsce wykropkowane
w § 15 ust. 1 Wzoru Umowy, tyle ze pomniejszona o podatek VAT. Jednak jezeli podlegajagca wpisaniu w Umowie w miejsce
wykropkowane w § 15 ust. 1 Wzoru Umowy nie bedzie zawiera¢ w sobie podatku VAT (w sytuacji, kiedy Wykonawca, z ktérym Umowa bedzie
zawierana nie miat obowigzku kalkulacji podatku VAT w CENIE ZA ZAMOWIENIE) — w miejsce wykropkowane, o ktérym mowa w § 18 ust. 6 Wzoru
Umowy wpisana bedzie CENA ZA ZAMOWIENIE (a w przypadku ewentualnego jej poprawienia w trybie dopuszczalnym na podstawie art. 223 ust.
2 ustawy PZP — CENA ZA ZAMOWIENIE po poprawieniu)

2 Tekst w nawiasie kwadratowym wejdzie do Umowy o zamowienie, w sytuacji, kiedy Umowa miataby byé zawarta w Wykonawcami Oferty
wspolnej, tj. Wykonawcdw wspdlnie ubiegajacych sie o zamdwienie, o ktérych o ktérych mowa w art. 58 ustawy PZP.
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3. Wykonawcy nie przystugujg jednak zadne roszczenia o wydanie zgdd, o ktdrych mowa
w ust. 1i2 powyzej.

4. Strony wzajemnie potwierdzajg, iz cesja, przelew lub czynno$¢ wywotujgca podobne skutki,
dokonane bez wyrazonej w formie pisemnej zgody Zamawiajacego, s3 wzgledem Zamawiajgcego
bezskuteczne.

§20

[Interpretacja Umowy]

1. Zadna cze$¢ Umowy nie bedzie interpretowana przez Strony z pomniejszeniem uprawnieri Stron
wynikajgcych z Oferty oraz SWZ. W szczegdlnosci przy powotywaniu sie na definicje wskazangw § 1
ust. 4 Umowy kazda ze Stron uwzgledni réwniez postanowienia dziatu V ust. 4 SWZ.

2. W razie ewentualnych sprzecznos$ci pomiedzy zapisami regulujgcymi warunki rozliczania Robét
w Dokumentacji Techniczno-Opisowej, a zapisami w tym zakresie w Umowie (w szczegdlnosci
w § 15i § 16 Umowy), pierwszenstwo stosowania w cze$ciach sprzecznych ma niniejszy dokument
Umowy. [Interpretacja Umowy bedzie réwniez dokonywana z uwzglednieniem dokonanych przez
Zamawiajgcego w Postepowaniu o Zamdwienie wyjasnien i modyfikacji SWZ, jak tez dokonywanych
w wyzej wskazanym postepowaniu wyjasnien Wykonawcy dotyczacych tresci Oferty ztozonych
Zamawiajgcemu w tym postepowaniu]®®

3. Postanowienia Umowy nie naruszajg uprawnien Wykonawcy wynikajagcych z ustawy
z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamoéwieniach publicznych, koncesjach
na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym, przy czym w takim
przypadku termin 30-dniowy, o ktéorym mowa w § 16 ust. 3 Umowy bedzie liczony od daty
udostepnienia faktury/faktur na koncie Zamawiajgcego znajdujagcym sie na platformie
elektronicznego fakturowania, o ktérej mowa w art. 1 pkt 1 wskazanej ustawy.

4, llekro¢ postanowienia niniejszej Umowy przewidujg dla okreslonej czynnosci obowigzek zachowania
formy pisemnej, obowigzek ten bedzie spetniony réwniez w przypadku dokonania czynnosci w formie
elektronicznej, o ktérej mowa w art. 78' kodeksu cywilnego, z zastrzezeniem § 21 ust. 7 (zdanie
drugie) Umowy.

5. Jezeli postanowienia czesci Umowy sg lub stang sie niewazne, lub Umowa zawieraé¢ bedzie luke,
nie narusza to waznosci pozostatych postanowied Umowy. Zamiast niewaznych postanowien
lub jako wypetnienie luki obowigzywaé bedzie — o ile dopuszczac to bedzie ustawa PZP - odpowiednia
regulacja wynikajgca z SWZ, Oferty lub wtasciwych dla przedmiotu Umowy przepiséw prawa, o ktérych
mowa w § 22 ust. 2 Umowy.

6. Na wypadek jakichkolwiek watpliwosci Strony potwierdzajg, iz réwniez ewentualne rozwigzanie
Umowy za zgoda obu Stron czy tez jej wypowiedzenie - wymagajg formy pisemnej po rygorem
niewaznosci.

§21
[Zmiany Umowy — postanowienia wspdlne]

1. Umowa moze zosta¢ zmieniona (aneksowana) w sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych
w § 21a — 21f” Umowy w zakresie i na warunkach tam wskazanych, z uwzglednieniem postanowien
ponizszych niniejszego paragrafu.

26 Dotyczaca niniejszego przypisu tres¢ w nawisie ,kwadratowym” tre$¢ wejdzie do Umowy o zamoéwienie w przypadku,
gdy w toku niniejszego postepowania Zamawiajacy dokonana wyjasnienn SWZ w trybie art. 284 lub art. 285 SWZ ustawy PZP, modyfikacji (zmian) w
SWZ dokonywanych w wykonaniu art. 286 ustawy PZP lub wyjasniern oferty Wykonawcy, z ktérym Umowa bedzie zawierana, sktadanych
Zamawiajgcemu w trybie art. 223 ust. 1 lub art. 224 ustawy PZP. Jezeli w toku niniejszego postepowania bedg miaty miejsce tylko niektére z
czynnosci wymienionych w nawiasie kwadratowym dokonywanych (np. wyjasnienia SWZ albo tylko wyjasnienia oferty Wykonawcy, z ktérym
Umowa bedzie zawierana), wskazana jednostka redakcyjna Wzoru Umowy zostanie odpowiednio zmodyfikowana tak, aby uwzgledni¢ tylko te z
wymienionych czynnosci, ktére miaty miejsce w toku niniejszego postepowania.

27 Niniejszy paragraf zostanie odpowiednio dostosowany w przypadku, gdy do Umowy nie wejdzie cze$¢ objeta nawiasem ,kwadratowym” w § 10
ust. 4 Wzoru Umowy, tj. wtedy, kiedy Wykonawca, z ktérym Umowa bedzie zawierana, w celu wykazania spetnienia warunku udziatu w niniejszym
postepowaniu okreslonym w dziale VIIl SWZ, polega na zdolnoéciach PODMIOTU TRZECIEGO/ PODMIOTOW TRZECICH i tym samym do Umowy nie
wejdzie tres¢ § 21f (zob. rowniez komentarz umieszczony w przypisie do § 10 ust. 4 Wzoru Umowy)

31



Znak (numer referencyjny) postepowania: ZP/A/ATT/360/2022

2.

W celu dokonania zmian Umowy, o ktdrych mowa w ust. 1 powyzej, Strona o to wnioskujgca
zobowigzana jest do ztozenia drugiej Stronie propozycji zmiany (wniosku o zmiane), ktéra winna
zawieraé:

1) Zakres proponowanej zmiany;
2) Opis okolicznosci faktycznych uprawniajgcych do dokonania zmiany;

3) Podstawe dokonania zmiany, to jest podstawe wynikajacg z postanowien § 21a — 21f Umowy
oraz informacje i dowody potwierdzajace, ze zostaty spetnione okolicznosci uzasadniajace
dokonanie wnioskowanej tam zmiany Umowy;

W przypadku ztozenia wniosku o zmiane druga Strona jest zobowigzana w terminie do 14 dni
od dnia otrzymania wniosku do ustosunkowania sie do niego. Przede wszystkim druga Strona moze:

1) Zaakceptowaé wniosek o zmiane i dokona¢ zmiany Umowy z zachowaniem formy wskazanej
w ust. 7 ponizej;

2) Wezwadé Strone wnioskujagcg o zmiane do uzupetnienia wniosku lub przedstawienia
dodatkowych wyjasnien wraz ze stosownym uzasadnieniem takiego wezwania;

3) Zaproponowac podjecie negocjacji tresci Umowy w zakresie wnioskowanej zmiany;

4) Odrzuci¢ wniosek o zmiane. Odrzucenie wniosku o zmiane Umowy powinno zawierac
uzasadnienie, z zastrzezeniem wyjatku, o ktérym mowa w § 21a ust. 5, § 21b ust. 9 lub 10 lub
§ 21c ust. 5 Umowy.

W przypadku sporu pomiedzy Stronami co do tresci wniosku o zmiane lub zasadnosci
jej dokonania — w szczegdlnosci w odniesieniu do wptywu okolicznosci bedacych podstawa
do zmiany na realizacje Umowy — Strony mogg powotaé eksperta lub zespdt ekspertdw w celu
uzyskania niezaleznej opinii na temat spornych zagadnied. Ekspert lub zespdt ekspertéw
jest powotywany za zgoda Zamawiajgcego i Wykonawcy. Koszt opinii eksperta lub zespotu ekspertéw
ponosi Strona wnioskujgca o zmiane, chyba ze z tresci opinii wynika¢ bedzie jednoznacznie, ze
stanowisko Strony wnioskujgcej o zmiane umowy byto prawidtowe —w takim przypadku koszty opinii
ponosi druga Strona. Koszty zwigzane z opinig eksperta lub zespotu ekspertéw nie uprawniajg do
zmiany wynagrodzenia Umowy.

Postanowienia powyzsze niniejszego paragrafu nie wyfaczajg prawa dokonania zmian Umowy
(zawarcia aneksu do Umowy) w przypadku zmian, ktére nie bedg poczytywane za zmiany istotne
W rozumieniu art. 454 ust. 2 ustawy PZP, jak tez w przypadkach, zakresie i na warunkach wskazanych
w art. 455 ust. 1 pkt 2 — 4 oraz ust. 2 ustawy PZP (z uwzglednieniem przepisdw art. 455 ust. 3i 4
ustawy PZP). Na wypadek jakichkolwiek watpliwosci Strony zgodnie potwierdzajg, iz przez uzywane
w art. 455 ust. 2 ustawy PZP okre$lenie ,warto$é pierwotna umowy” rozumieé nalezy kwote (...)% zt.

W przypadku zmian, ktére bedg mogty by¢ wprowadzone zaréwno w oparciu o klauzule zmian
opisane w § 21a — 21f Umowy (zwane dalej ,,Zmianami z Klauzul”), jak i w oparciu o wskazane ust. 5
powyzej przepisy ustawy PZP (zwane dalej ,,Zmianami z Ustawy”) — Zamawiajgcemu przystugiwacé
bedzie kazdorazowo wybdr co do tego czy zawierany aneks bedzie opierat sie na Zmianach z Ustawy,
czy Zmianach z Klauzul.

Pod rygorem niewaznosci, zmiany Umowy mogg by¢ dokonywane wytacznie z zachowaniem formy
pisemnej, poprzez zawarcie miedzy Stronami aneksu/anekséw do Umowy. Postanowienie § 20 ust. 4
Umowy stosuje sie z tym zastrzezeniem, ze zawarcie aneksu we wskazanej tam formie elektronicznej
wymaga zgody obu Stron, przy czym za udzielenie takiej zgody dla danego aneksu uznaje sie sam fakt
jego zawarcia w formie elektroniczne;j.

Zmiany Umowy dokonywane w wykonaniu postanowied powyzszych, czy tez postanowien
§ 21a - 21f Umowy beda mogty zosta¢ dokonane na podstawie jednego lub wiekszej liczny aneksow.
Podstawe tego samego aneksu bedzie mogta stanowié zaréwno tylko jedna lub tez wiecej niz jedna

28 \We wskazane miejsce wykropkowane wpisana bedzie kwota odpowiadajgca CENIE ZA ZAMOWIENIE w ofercie Wykonawcy, z ktérym Umowa

bedzie zawierana. W przypadku, gdy CENA ZA ZAMOWIENIE podlega¢ bedzie poprawieniu w trybie art. 223 ust. 2 ustawy PZP w miejsce

wykropkowane wstawiona zostanie kwota CENY ZA ZAMOWIENIE po takim poprawieniu.
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okolicznos¢ sposrod mozliwych do objecia zmiang Umowy na podstawie postanowien powyzszych,
czy tez postanowien § 21a —21f Umowy.

9. Stosowanie do art. 455 ust. 1 lit c) ustawy PZP, Zmiany z Klauzul, o ktérych mowa w § 21a — 21f
Umowy nie bedg prowadzi¢ do takich zmian, ktére modyfikowatby ogdlny charakter Umowy.

§ 21a
[Klauzula zmiany limitéw Wynagrodzenia Umownego]

1. Strony mogg dokonaé zmiany Umowy poprzez zwiekszenie Wynagrodzenia Wykonawcy ponad
(powyzej) limit procentowy wskazany w § 15 ust. 4 pkt 1) Umowy, jezeli w zwigzku z realizacjg Robét,
ich faktyczna ilos¢ lub rozmiar miataby ulec zwiekszeniu w stosunku do ilosci lub rozmiaru
okreslonego w Kosztorysie w zwigzku z ich kosztorysem powykonawczym stosownie do § 15 ust. 3
Umowy.

2. Strony mogg dokonac¢ réwniez zmiany Umowy poprzez zmniejszenie Wynagrodzenia Wykonawcy
powyzej limitu procentowego wskazanego w § 15 ust. 4 pkt 2) Umowy, jezeli w zwigzku z realizacja
Robdt, ich faktyczna ilo$¢ lub rozmiar miataby ulec zmniejszeniu w stosunku do ilosci lub rozmiaru
okreslonego w Kosztorysie w zwigzku z ich kosztorysem powykonawczym stosownie do § 15 ust. 3
Umowy.

3. Rozliczenie kwot zwiekszonego lub zmniejszonego w stosunku do wartosci procentowych
wskazanych w § 15 ust. 4 Umowy Wynagrodzenia w wyniku zawarcia aneksu majgcego za przedmiot
zmiane Umowy, o ktérej mowa odpowiednio w ust. 1 lub ust. 2 powyzej, nastgpi stosownie do
postanowien § 15 ust. 3 Umowy oraz stosownie do postanowien § 16 Umowy.

4, Ewentualna odmowa (brak zgody) Strony, do ktérej kierowany jest wskazany w § 21 ust. 2 Umowy
wniosek o zmiane, o ktérej mowa w ust. 1 — 4 powyzej, nie wymaga uzasadnienia, o ktérym mowa w
§ 21 ust. 3 pkt 4) Umowy. W takim przypadku, réwniez postanowienie § 21 ust. 4 Umowy nie ma
zastosowania.

§ 21b
[Klauzula wprowadzenia robét zamiennych]

1. Wykonawca jest uprawniony do zgdania zmiany Umowy w zakresie wyrobdw, materiatéw, urzadzen
budowlanych, parametréw technicznych lub technologii wykonania Robodt, badZ tez sposobu
i zakresu wykonania przedmiotu Umowy w nastepujgcych sytuacjach:

1) Koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci Robdt, objetej przedmiotem Umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane
w Dokumentacji Techniczno-Opisowej, a wynikajgcych ze stwierdzonych wad tej Dokumentacji
lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktdry jg przygotowano, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu
Umowy;

2) Woystgpienia warunkéw terenu budowy odbiegajgcych w sposéb istotny od przyjetych
w Dokumentacji Techniczno-Opisowej, w szczegélnosci napotkania niezinwentaryzowanych
lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych przeszkéd;

3) Koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa;

4) Wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji;

5) Woystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

2. Zmiany Umowy, o ktérych mowa w ust. 1 powyze]j faczg sie réwniez z uprawnieniem do zgdania
zmiany Umowy. W tym celu w ramach dziatan Strony wnioskujacej o zmiane, o ktérych mowa w §
21 ust. 2 Umowy sporzgdzone zostang kosztorysy réznicowe, ktére uwzgledniaé bedg wartos¢ Robét
(w tym wyrobow, materiatéw lub urzadzen budowlanych) zaniechanych oraz wartos¢, robdt,
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wyrobow, materiatéw lub urzadzen budowlanych wprowadzanych jako zamienne w stosunku
do zaniechanych (zamiast lub w miejsce zaniechanych).

3. Przy ustalaniu wartosci Robdt (w tym wyrobdow, materiatéw lub urzadzen budowlanych z Umowy)
zaniechanych (od ktérych odstapi sie na rzecz rob6t zamiennych), Strony uwzgledniag w pierwszej
kolejnosci dane zawarte odpowiednio dla nich w Kosztorysie.

4. Jezeli Roboty zaniechane (w tym wyroby, materiaty lub urzadzenia budowlane z Umowy) nie
odpowiadajg opisowi pozycji w Kosztorysie, ale jest mozliwe ustalenie ich ceny na podstawie ceny
jednostkowej z Kosztorysu poprzez interpolacje lub analogie, Strony przyjmg do wyliczenia wartosci
Robét zaniechanych takg metode.

5. Z zastrzezeniem ust. 6 ponizej, przy ustalaniu wartosci robét (w tym urzadzen, wyrobdéw lub
materiatéw budowlanych) wprowadzanych do Umowy jako zamienne (w miejsce lub zamiast Robét,
w tym urzadzen, wyrobdw lub materiatéw budowlanych zaniechanych), Strony Umowy postuzg sie
danymi kalkulacyjnymi, w tym ceng czynnikdw produkcji nie wyzszych od S$rednich cen
publikowanych
w wydawnictwach branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla wojewddztwa
zachodniopomorskiego, aktualnych w miesigcu poprzedzajagcym miesigc, w ktérym kalkulacja jest
sporzadzana.

6. Wartos¢ wybranych przez Strony Umowy urzadzen, wyrobdw lub materiatéw budowlanych
wprowadzanych do Umowy jako zamienne (w miejsce lub zamiast urzadzen, wyrobdow lub
materiatdow budowlanych zaniechanych), Strony Umowy mogg rowniez ustali¢ (zamiast lub obok
metody wskazanej w ust. 5 powyzej) na podstawie rynkowych cen ich sprzedazy w obrocie
handlowym (co Strony Umowy lub Zamawiajgcy moga w razie watpliwosci ustali¢ w oparciu o wynik
stosownego poréwnania ofert rynkowych na wskazane produkty zamienne), przy czym dopuszczona
bedzie réwniez mozliwos¢ powiekszenia ustalonych tych cen (jednak o nie wiecej niz wartos¢ 20% w
ramach kazdej z cen) o uzasadnione kazdorazowo przez Wykonawce koszty zwigzane z dostarczeniem
urzadzenia, wyrobu lub materiatu budowlanego do miejsca wykonywania robét lub niewielki zysk
(marze) Wykonawcy, czy tez ponoszone po jego stronie koszty montazu urzadzenia budowlanego lub
koszty zwigzane z wymagang na nie (w tym ewentualnie wymagang przez Zamawiajgcego) gwarancja.

7. Wartosci zmiany Wynagrodzenia wynikajgce z postanowien ust. 2 - 6 powyzej sq wartosciami
maksymalnymi.

8. Ewentualna odmowa (brak zgody) Zamawiajgcego na zmiane Umowy, o ktérej mowa w ust. 1 — 6
powyzej nie wymaga uzasadnienia, o ktérym mowa w § 21 ust. 3 pkt 4) Umowy, jezeli miatby
skutkowac¢ wzrostem Wynagrodzenia o wiecej niz 50% kwoty, o ktérej mowa w § 15 ust. 1 Umowy.
W takim przypadku, rdwniez postanowienie § 21 ust. 4 Umowy nie ma zastosowania.

§ 21c
[Klauzula zmiany niektérych terminéw z Umowy]
1. Termin, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 Umowy moze ulec wydtuzeniu w kazdym z nastepujgcych

przypadkéw (na warunkach tam wskazanych):

1) Z powodu wystgpienia lezgcych po stronie Zamawiajgcego (jako inwestora w rozumieniu
ustawy Prawo budowalne) przeszkdd w prowadzeniu Robdt, w tym przedtuzajgcych
sie, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce, termindw postepowan, w szczegdlnosci
przed organami administracji publicznej decyzji niezbednych do wykonania objetych Umowg
prac, jezeli stang sie wymagane i nie bedg posiadaniu Zamawiajgcego (jako inwestora).
Maksymalny termin o jaki nastgpi wydtuzenie terminu z przyczyn wskazanych w niniejszym
punkcie stanowi¢ bedzie czas wynikajacy z przygotowania wszczecia oraz trwania postepowan,
ktérych mowa powyzej;

2) Zachodzi¢ bedzie koniecznosé lub wola Zamawiajgcego udzielenia zamoéwien (w tym robét
budowlanych) nieobjetych Umowg lub wprowadzenie do Umowy (w trybie Zmiany
z Ustawy) robét budowlanych nieobjetych Umowg przed zmiang, jezeli wykonanie tych
zamowien/robot wprowadzonych do Umowy w wyniku jej zmiany wstrzymuje wykonywanie
Robdt z Umowy. Maksymalny termin, o jaki nastgpi wskazane wydtuzenie stanowic bedzie czas
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3)

4)

5)

6)

7)

pomiedzy wstrzymaniem Robdt w celu uprzedniego wykonania robot lub innych prac
nieobjetych Umowg a dniem, w ktérym roboty lub inne prace nieobjete Umowg zostang
ukonczone). Za stan taki strony Umowy majg prawo uzna¢ w szczegdlnosci sytuacje, gdy
wskutek zatrzymania lub innego rodzaju wstrzymania Robdt przez Zamawiajgcego, termin
ukonczenia Robdt z Umowy wydtuzy sie o ponad 10 dni, w stosunku do terminu dla niego
okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy;

Z powodu podjetych przez strony Umowy negocjacji, czy innych dziatan lub wprowadzenia
zmian do Umowy (Zmian z Ustawy lub Zmian z Klauzul) - jezeli zakres (materia) negocjowanych
zmian/innych dziatan w celu zmiany Umowy miata wptyw na mozliwos$¢ dotrzymanie przez
Wykonawce terminu, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 Wzoru Umowy. Maksymalny termin o jaki
nastgpi wydtuzenie terminu z przyczyn wskazanych w niniejszym punkcie, stanowi¢ bedzie czas
trwania wyzej wskazanych negocjacji stron Umowy lub innych dziatan w celu wprowadzenia
zmian do Umowy. Jezeli do zawarcia aneksu, o ktdrym mowa w niniejszym punkcie dojdzie,
maksymalny termin o jaki nastgpi wydtuzenie terminu moze réwniez uwzglednia¢ date
zawarcia tego aneksu oraz/lub termin niezbedny do wykonania robét objetych tym aneksem;

Z powodu niezawinionego przez Wykonawce opdznienia Zamawiajgcego w przekazaniu
Wykonawcy terenu budowy i dokumentdw, od ktdrych uzalezniona jest mozliwosé wykonania
obowigzkéw natozonych Umowg na Wykonawce lub Zamawiajgcego oraz opodzinienia
Zamawiajgcego w przystgpieniu do dokonania odbioréw. Maksymalny termin o jaki nastgpi
wydtuzenie terminu z przyczyn wskazanych w niniejszym punkcie, stanowi¢ bedzie czas
wynikajgcy z przedtuzajacych sie czynnosci, do ktérych w szczegdlnosci Zamawiajacy jest
zobowigzany w celu realizacji przedmiotu zamdwienia przez Wykonawce;

Wystgpienia warunkéw atmosferycznych powodujacych, iz nie jest mozliwe nalezyte
i zgodne z regutami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej wykonywanie Robét. Okolicznos¢
ta — jako podstawa zmiany Umowy o zamdwienie — bedzie mozliwa pod warunkiem jej
potwierdzenia przez Nadzér Inwestorski, w szczegdlnosci poprzez informacje uzyskang w tej
kwestii w lokalnej stacji meteorologicznej. Maksymalny termin o jaki nastgpi wydtuzenie
stanowi¢ bedzie okres trwania wskazanej przeszkody, uniemozliwiajacej nalezyte i zgodne z
regutami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej wykonywanie Robét;

Z powodu wystgpienia przeszkody spowodowanej koniecznoscig uprzedniego powiadomienia
wiasciwego organu administracji w sprawach znalezisk archeologicznych. Maksymalny termin
o jaki nastgpi wydtuzenie stanowic¢ bedzie okres wyznaczony przez wyzej wskazany organ
administracji, w tym czas trwania prac archeologicznych;

Z powodu sity wyzszej. Maksymalny termin o jaki nastgpi wydtuzenie stanowi¢ moze okres
trwania przeszkody spowodowanej sitg wyzsza.

2. Termin, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, jak tez terminy, o ktdrych mowa w § 14 ust. 3
lub 4 Umowy, czy wskazany w § 4 ust. 1 termin przekazania Wykonawcy terenu budowy moze ulec
wydtuzeniu lub zawieszeniu z powodu przeszkdd w terminowej realizacji Umowy wynikajacych ze
skutkow czy innego rodzaju konsekwencji spowodowanych stanem zagrozenia epidemicznego,
stanem epidemii lub innych stanéw nadzwyczajnych w zwigzku z trwaniem lub rozprzestrzenianiem
sie wirusa SARS-CoV-2 (COVID-19), w szczegdlnosci poprzez:

a)

b)

c)

Trwajace dtuzej niz 7 dni zawieszenie lub ograniczenie funkcjonowania zaktadu/ zaktadow
produkujgcych wyroby, materiaty lub urzagdzenia budowlane do uzycia w wykonaniu Robét;

Zawieszenie lub powazne ograniczenie mozliwosci przekraczania granic panstwa/panstw przez
$rodek/srodki transportu z wyrobami, materiatami lub urzgdzeniami budowlanymi do uzycia
w wykonaniu Robdt w zwigzku z trwaniem lub rozprzestrzenianiem sie na terenie Polski (czy
innych krajéw z faiicucha produkcji lub dostarczenia takich wyrobdw, materiatow lub urzadzen
budowlanych);

Czasowe zawieszenie prawa wstepu lub przebywania Personelu Wykonawcy na terenie
budowy wprowadzone przez Zamawiajgcego lub wynikajgce z aktéw prawa powszechnie
obowigzujgcego lub obowigzujgcego lokalnie;
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d) Czasowy, trwajacy dtuzej niz 20 Dni Roboczych brak mozliwosci wykonywania Robot
z przyczyn innych niz wskazane w pkt 3) powyzej, w szczegdlnosci spowodowanych
wstrzymaniem funkcjonowania dziatania Wykonawcy na mocy wydanych aktéow prawa
powszechnie obowigzujgcego lub obowigzujgcego lokalnie, absencji kluczowego Ilub
przewazajgcego Personelu Wykonawcy spowodowanego ich chorobg, koniecznosciag
odbywania kwarantanny, itp.;

3. Maksymalny termin o jaki nastgpi wydfuzenie terminu ukornczenia Robdét stanowi¢ moze okres
trwania przeszkody/przeszkdd, o ktérych mowa w ust. 2 powyze;j.

§21d
[Klauzula uzupetnienia Umowy zwigzku
ze zmianami dokonywanymi na podstawie Zmian z Ustawy]

W przypadku ewentualnych zmian Umowy polegajacych na wprowadzaniu do niej zaméwien dodatkowych
na podstawie Zmian z Ustawy (w szczegdlnosci art. 455 ust. 1 pkt 2 lub 3 ustawy PZP lub tez art. 455 ust. 2
ustawy PZP) Strony uzupetnig postanowienia Umowy o postanowienia dotyczace wysokosci wynagrodzenia
z tytutu zamoéwien dodatkowych wprowadzanych do Umowy oraz sposobu, w tym terminu jego pfatnosci.
Wskazane sprawy stanowi¢ beda wynik negocjacji, czy innego rodzaju uzgodnien Stron w celu
wprowadzenia Zmian z Ustawy.

§ 21e
[Klauzula dostosowania Umowy do zmian w przepisach prawa lub ich interpretacji oraz klauzula
zapewnienia spojnosci wprowadzanych zmian]

1. W przypadku zmiany przepiséw prawa (jej zaistnienia lub wejscia w zycie) lub wydania przez
odpowiednie organy nowych wytycznych lub interpretacji dotyczacych stosowania przepiséw prawa,
opublikowanych w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej, Dzienniku Ustaw, Monitorze Polskim,
Dzienniku Urzedowym odpowiedniego ministra lub innych oficjalnych publikatorach
(w szczegdlnosci, choé niewytgcznie w zakresie przepiséw dotyczgcych ochrony i przetwarzania
danych osobowych), a takze w przypadku wydanych w toku Umowy regulacji prawnych lub zarzadzen
czy innego rodzaju polecen Gtéwnego Inspektora Sanitarnego w Rzeczpospolitej Polskiej w zwigzku
z trwaniem lub przeciwdziataniem rozprzestrzenianiu sie wirusa SARS-CoV-2 (COVID-19) -
dopuszczone beda inne, nieprzewidziane w paragrafach powyzszych Umowy, zmiany sposobu
realizacji Umowy, zmiany zakresu $wiadczen Wykonawcy lub zmiany wynagrodzenia Wykonawcy
wymuszone takimi zmianami prawa, wytycznymi lub interpretacjami.

2. Dopuszczalne bedg réwniez zmiany Umowy majgce na celu usuniecie wewnetrznych sprzecznosci czy
innego rodzaju niezgodnosci z postanowieniami Umowy lub przepisami prawa, ktore powstaty, na
skutek zmian Umowy wprowadzanych (lub wczes$niej wprowadzonych) w oparciu o postanowienia
ustepow powyzszych lub na podstawie Zmian z Ustawy.

§ 21
[Klauzula zmiany podmiotu, o ktérym mowa w § 10 ust. 4 Umowy]

1. Strony dopuszczg zmiane Umowy polegajgca na wytgczeniu z Umowy (rezygnacji z) [............ 13 lub
zastgpieniu go na inny podmiot/podmioty, pod warunkiem, ze Wykonawca, stosownie do art. 462
ust. 7 ustawy PZP (z uwzglednianiem wskazanego tam art. 122 ustawy PZP) wykaze Zamawiajgcemu,
ze sam Wykonawca lub podmiot/podmioty wnioskowane do zastgpienia dotychczasowego spetniajg

29 Niniejszy paragraf wejdzie do Umowy w przypadku, gdy do Umowy wejdzie réwniez cze$¢ objeta nawiasem , kwadratowym” w § 10 ust. 4 Wzoru
Umowy, tj. wtedy, kiedy Wykonawca, z ktérym Umowa bedzie zawierana, w celu wykazania spetnienia warunku udziatu w niniejszym postepowaniu
okre$lonym w dziale VIl SWZ, polega na zdolnosciach PODMIOTU TRZECIEGO/ PODMIOTOW TRZECICH (zob. réwniez komentarz umieszczony w
przypisie do § 10 ust. 4 Wzoru Umowy)

30 W miejsce wykropkowane wpisana do Umowy zostanie nazwa (firma) podmiotu, ktéry w Umowie bedzie wpisany w Umowie
(przed zmiang) w miejsce objete ,kwadratowym” nawiasem. W przypadku, gdy wpisany tam bedzie wiecej niz jeden taki podmiot w miejsce
wykropkowane w § 21e ust. 1 wpisana do Umowy zostanie nazwa (firma) tego podmiotu, jest wytgczany z Umowy (zastepowany w Umowie innym).
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w stopniu nie mniejszym niz dotychczasowy warunek udziatlu w Postepowaniu o Zamowienie
okreslony w dziale VIII ust. 2 SWZ.

2. Wskazany w przepisie art. 462 ust. 7 ustawy PZP, o ktérym mowa w ustepie poprzedzajgcym,
obowigzek wykazania Zamawiajgcemu spetniania w stopniu nie mniejszym niz dotychczasowy
warunek udziatu w Postepowaniu o Zamoéwienie okreslony w dziale VIII ust. 2 SWZ nastepuje
w trybie dziatan Wykonawcy podejmowanych w § 21 ust. 2 i 3 Umowy, z wykorzystaniem srodkéw
dowodowych (oswiadczen i dokumentéw) wymaganych dla spetnienia danego warunku udziatu
w Postepowaniu, sposrdd wskazanych odpowiednio w dziale IX SWZ. Na ile to tylko nie bedzie to
naruszac przepisdw ustawy PZP Zamawiajgcy dopusci, aby wskazane w dziale VIII ust. 2 SWZ okresy
czasu mogty byc¢ liczone réwniez od dnia ztozenia Zamawiajgcemu wniosku o zmiane, zamiast
wskazanego tam dnia, ktéry stanowit termin sktadania ofert w Postepowaniu o Zaméwienie.

3. Zmiana Umowy, o ktdrej mowa w ust. 1 i 2 powyzej bedzie polega¢ réwniez na modyfikacji
postanowienia § 10 ust. 4 Umowy w sposdb i w zakresie uwzgledniajgcym takg zmiane.

§ 22
[Rozstrzyganie sporéw]
1. Sprawy sporne na tle Umowy rozstrzygac bedzie sgd powszechny wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
2. W sprawach nieuregulowanych Umowg zastosowanie majg przepisy prawa polskiego wiasciwe

dla spraw nig objetych, w tym kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane oraz ustawy PZP.
§23
[Postanowienia koncowe]

1. Umowa sporzadzona zostata w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach — po jednym dla kazdej
ze Stron.

2. Umowe uwaza sie za zawartg z dniem wskazanym na wstepie Umowy, przy czym, w przypadku, gdy
jedna ze Stron podpisujgc Umowe opatrzyta podpis datg, data ta stanowi dzieri zawarcia Umowy. Jezeli
obie Strony podpisujgc Umowe opatrzyty podpis datg, dniem zawarcia Umowy jest data z nich
pozZniejsza.

3. Jako uprawnieni do zawarcia Umowy podpisy sktadaja:

Za Zamawiajacego: Za Wykonawce:
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