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OPIS DO PROJEKTU
1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest budowa stacji agrometeorologicznej z wykorzystaniem
istniejgcego masztu i montazem nowego oprzyrzadowania (czujnikéw i rejestratorow).
Istniejgca stacja agrometeorologiczna miesci sie w miejscowosci Ostoja na dziatce nr 5/48
Parametry masztu:

a) maszt stacji meteo jest wykonany z rury aluminiowej o @80mm x S5Smm i wys. 10 m,

b) maszt jest stabilizowany przez 4 odciggi mocowane do kotew zagtebionych w ziemi
w odlegtosci ok. 4m od masztu,

c) powierzchnia zabudowy — nie dotyczy,

d) kubatura — nie dotyczy,

e) stacja ma by¢ wyposazona w: rejestrator danych GP2, czujnik wilgotnosci wzglednej,
temperatury i ciSnienia atmosferycznego, czujnik predkosci i kierunku wiatru
(anemometr), czujnik promieniowania catkowitego (piramometr SP-110), czujnik
temperatury powietrza przy gruncie, czujnik temperatury gleby. Stacja po
przeniesieniu ma zosta¢ wyposazona we wskazane powyzej nowe czujniki
i rejestratory. Do przeniesienia pozostaje czujnik deszczu (bez kontraktonu i kabla

zasilajgcego).

2. Lokalizacja, stan istniejgcy.
Na dziatce nr 5/93, znajduje sie namiot foliowy stuzgcy do upraw rolnych. Dziatka jest ptaska,
nie ma w obrebie przewidywanej inwestycji zadnych nasadzen ani istniejgcego drzewostanu.
Dziatki o numerach 5/58, 5/93 i 4/58 (obecna lokalizacja masztu) potozone sg w Ostoi,
w obrebie ewidencyjnym Ostoja i stanowig wtasnos¢ Zachodniopomorskiego Uniwersytetu

Technologicznego w Szczecinie.

3. Wytyczne dla dokumentacji projektowej:
W ramach projektu nalezy:

1) wykona¢ dokumentacje badan podtoza gruntowego z opinig geotechniczng,

2) pozyska¢ materiaty wyjsciowe niezbedne do opracowania projektu budowlanego (np.
aktualna mapa do celéw projektowych, inwentaryzacja istniejgcego masztu na dziatce
nr 5/48 w Ostoi itp.),

3) opracowac i przekaza¢ Zamawiajgcemu projekt budowlany na budowe stacji

agrometeorologicznej w zakresie posadowienia masztu oraz budowy zewnetrznej
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4)

5)

6)

7)

8)

9)

podziemnej instalacji zasilajgcej (elektrycznej) od budynku gospodarczego na dz. nr 5/58
do projektowanej platformy badawczej wraz z projektem uziomu dla potrzeb masztu,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020
r. poz. 1333 ze zm.) wraz z uzyskaniem wszelkich niezbednych uzgodnien, odstepstw,
ekspertyz, decyzji i innych opinii (w tym akceptacji Zamawiajgcego),

ztozy¢ w imieniu Zamawiajgcego wniosek o pozwolenie na budowe stacji
agrometeorologicznej oraz uzyskac¢ decyzje o pozwoleniu na budowe, zgodnie

z obowigzujacymi przepisami Prawa budowlanego,

opracowac i przekaza¢ Zamawiajgcemu projekt techniczny oraz specyfikacje techniczng
wykonania i odbioru robét,

wystgpi¢ w imieniu Zamawiajgcego, do witasciwego organu w celu ostemplowania
dziennika budowy,

zawiadomié¢, w imieniu Zamawiajacego organ nadzoru budowlanego o terminie
rozpoczecia robot budowlanych zwigzanych z budowg stacji agrometeorologicznej,

po wykonaniu robét budowlanych objetych projektem budowlanym zawiadomié, w
imieniu Zamawiajgcego, organ nadzoru budowlanego o zakonczeniu budowy,

a w przypadku, gdyby byto wymagane pozwolenie na uzytkowanie obiektu — uzyskac je,
sporzadzi¢ dokumentacje geodezyjng powykonawczg i dokona¢ przekazania oryginatu
dokumentacji geodezyjno-kartograficznej do wtasciwego dla sprawy wydziatu
dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oraz przedstawic¢ potwierdzenie jej ztozenia

i aktualizacji mapy zasadniczej Zamawiajgcemu,

10) sprawowacd nadzdr autorski.

4. Uwagi:

1) Projekt budowlany nalezy opracowac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Prawa

2)

budowlanego, rozporzgdzenia w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego i rozporzadzenia w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych.

Po wykonaniu dokumentacji projektowej (wraz z wymaganymi ekspertyzami, opiniami,
decyzjami i pozwoleniami) Wykonawca przedstawi jg do akceptacji Zamawiajgcemu

(przed ztozeniem w organie administracji architektoniczno-budowlanej).
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3) Realizacje robét mozna rozpoczgé wytgcznie na podstawie zatwierdzonego przez
Zamawiajgcego ww. projektu budowlanego?, po otrzymaniu ostatecznej decyzji
o pozwoleniu na budowe i po przekazaniu Zamawiajgcemu projektu technicznego, ktory
ten zaakceptuje,
4) Wszelkie koszty zwigzane z czynnos$ciami administracyjnymi i innymi uzgodnieniami oraz

decyzjami ponosi Wykonawca.

5. Zakres robét budowlanych:

Zakres robot obejmuje:

1) demontaz istniejgcego masztu oraz latarni na dz. nr 5/48 i przeniesienie na dz. nr 5/93
obreb Ostoja do ponownego montazu,

2) roboty wynikajgce z opracowanego przez Wykonawce projektu budowlanego
(z uwzglednieniem uzbrojenia masztu i teletechniki opisanej w Zat. 2a Specyfikacja
aparatury) , projektu technicznego i STWIiOR obejmujacych: posadowienie fundamentu w
nowe;j lokalizacji i montaz masztu z oprzyrzgdowaniem na dz. nr 5/93, wraz z zasilaniem
masztu z dz. nr 5/58,

3) po zakonczeniu robdt — zgtoszenie zakonczenia robot i sporzgdzenie dokumentacji
powykonaweczej i inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej dla catego zakresu objetego
opracowaniem i przekazanie oryginatu dokumentacji geodezyjno-kartograficznej do
wtasciwego dla sprawy wydziatu dokumentac;ji geodezyjnej i kartograficznej oraz
przekazanie Zamawiajgcemu zaktualizowanej mapy zasadnicze;j,

4) uporzadkowanie terenu po posadowieniu i montazu masztu,

6. Opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do dokumentacji.
1) W projekcie nalezy przewidzie¢ urzgdzenia, materiaty, instalacje i technologie, ktére
zapewnig wtasciwe i bezawaryjne funkcjonowanie projektowanej budowli,
2) Nalezy przewidzie¢ wysoki standard przyjetych rozwigzan. W dokumentacji projektowej
nalezy przewidzie¢ materiaty | klasy jakosci, ktére posiadajg atesty i znak C lub CE.
3) Dokumentacje projektowg nalezy wykona¢ w jezyku polskim zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami Prawa Budowlanego, warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadac

I llekroé jest mowa o Projekcie budowlanym dotyczy to dokumentacji sporzqdzonej zgodnie z:art.28 art.

33 ust. 2 pkt, art. 34 ust. 3 ustawy z dian 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz. u. z 2020 r. poz. 1333. oraz
Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
projektu budowlanego z pdZniejszymi zmianami tiret.

_4-
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4)

5)

6)

7)

8)

9)

budynki i ich usytuowanie, sztukg budowlang, innymi przepisami wykonawczymi do
Prawa Budowlanego oraz obowigzujgcym miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego. Rysunki nalezy wykona¢ w czytelnej skali.

Wykonawca wraz z protokotem przekazania dokumentacji ztozy pisemne oswiadczenie,
iz jest ona kompletna, uzgodniona miedzy branzami i w petni wystarczajgca do
catkowitej realizacji inwestycji.

Zamawiajgcy przewiduje spotkania monitorujgce postep prac projektowych

dla biezgcego przegladu robdt projektowych i budowlanych. Spotkania odbywac sie
bedg w budynku BJM ZUT w Szczecinie przy al. Piastéw 48. Notatki ze spotkan beda
sporzadzane przez Wykonawce w wersji elektronicznej, drukowane na miejscu

i podpisywane przez wszystkich uczestnikdw spotkania.

Pierwsze spotkanie, obejmujace prezentacje zatozen do projektu budowlanego
zaplanowano w ciggu 30 dni od podpisania umowy.

Wszelkie uzgodnienia z Zamawiajgcym nalezy dokonywac na pismie, osoby

do uzgodnien zostang wskazane Wykonawcy po podpisaniu umowy.

Kazda sporzadzona dokumentacja projektowa podlegata bedzie odbiorowi przez
Zamawiajgcego. Przed ztozeniem wymaganej ilosci egzemplarzy dokumentacji,
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu po 1 kpl. dokumentacji w formie papierowej

i elektronicznej celem jej weryfikacji. Zamawiajacy ma 14 dni na wniesienie uwag do
kazdej ztozonej dokumentacji. Wykonawca uzupetni dokumentacje w terminie 7 dni od

otrzymania uwag od Zamawiajgcego,

10) Przekazanie dokumentacji nastgpi kazdorazowo na podstawie protokotu zdawczo -

odbiorczego, a podstawe wystawienia faktury stanowi¢ bedzie protokot odbioru

dokumentacji przez Zamawiajgcego bez uwag.

11) W przypadku otrzymania wezwania postanowienia od organu administracji

architektoniczno-budowlanej o uzupetnieniu dokumentacji zwigzanej z uzyskaniem
pozwolenia na budowe lub zgtoszeniem robdt niewymagajgcych pozwolenia na budowe,
Projektant/Wykonawca bedzie zobowigzany niezwtocznie poinformowac o tym fakcie

Zamawiajgcego oraz dostarczy¢ kopie ww. dokumentéw.

7. Forma przekazania dokumentacji projektowe;j:

1) projekt zagospodarowania dziatki/ architektoniczno - budowlany w zakresie niezbednym

do uzyskania pozwolenia na budowe - do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego:

- 1 kpl. w formie papierowej

- 1 egz. w formie elektronicznej w formacie .pdf i .dwg na nosniku typu pendrive,

-5.-
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2) ostateczna wersja projektu budowlanego, o ktérym mowa w pkt 1) powyzej (po
uzyskaniu pozwolenia na budowe):
- 3 kpl. w formie papierowej — bez wzgledu na ilos¢ ztozong w urzedzie (w tym 1 egz.
Zatwierdzony decyzjg pozwoleniu na budowe)
- 2 egz. w formie elektronicznej w formatach: .pdf i .dwg na nosniku typu pendrive,
3) projekt techniczny i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (STWIOR) dla
wszystkich branz
do akceptacji przez Zamawiajgcego
-1 kpl. w wersji papierowej
-1 egz. w formie elektronicznej w formacie .pdf i programie Word na nosniku typu
pendrive,
po akceptacji przez Zamawiajgcego:
-3 kpl. w wersji papierowej
- 2 egz. w formie elektronicznej w formacie .pdf i programie Word na nosniku typu
pendrive,
4) dokumentacja powykonawcza
— 2 kpl. w formie papierowej i elektronicznej na nosniku typu pendrive,
5) dokumentacja zostanie przekazana protokotem zdawczo odbiorczym;
6) Uwaga: z chwilg przekazania Zamawiajagcemu dokumentacji projektowej, Projektant
przenosi na Zamawiajgcego majgtkowe prawa autorskie do powstatego Dzieta na

wszystkich polach eksploatacji wskazanych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.

o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1231) — zwanej dalej

»UOPAIPP”.

8. Terminy realizacji dokumentacji projektowej do sprawdzenia i realizacji.

Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu dokumentacje w nastepujgcych terminach:

1) dokumentacje wielobranzowa projektu budowlanego zawierajgca dokumentacje badan
podtoza gruntowego z opinig geotechniczng i mape do celdw projektowych do
sprawdzenia i akceptacji przez Zamawiajgcego w terminie 60 dni od podpisania umowy;

2) ostateczng wersje dokumentacji projektowej w terminie 7 dni od pisemnej akceptacji
dokumentacji przez Zamawiajgcego, o ktérej mowa w pkt. 1) powyzej;

3) ztozenie wniosku w jednostce administracji budowlanej o udzielenie pozwolenia na
budowe w terminie 7 dni od akceptacji projektu budowlanego (nalezy przedtozy¢

Zamawiajgcemu potwierdzenie ztozenia wniosku);
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4)

5)

6)

7)

8)
9)

dostarczenie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe wraz z zatwierdzonym
egzemplarzem projektu budowlanego w terminie 65 dni od dnia ztozenia wniosku,

o ktérym mowa w pkt 3.,

Przekazanie Zamawiajgcemu projektu technicznego do akceptacji w terminie 3 dni od
daty otrzymania pozwolenia na budowe,

dostarczenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét (STWIOR) dla
wszystkich branz (do sprawdzenia przez Zamawiajgcego) w terminie 14 dni od akceptacji
projektu technicznego;

ostateczng wersje specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét (STWiOR) dla
wszystkich branz w terminie 5 dni od jej pisemnej akceptacji przez Zamawiajacego;
dokumentacje powykonawczg — przy zgtoszeniu Zamawiajgcemu zakornczenia robét.

w przypadku koniecznosci zmian w dokumentacji projektowej (uzupetnienie projektu) na
etapie procedury uzyskania pozwolenia na budowe lub zgtoszenia robdt niewymagajacych
pozwolenia na budowe w organie administracji architektoniczno-budowlanej, Projektant
bedzie zobowigzany uzgodni¢ z Zamawiajagcym wprowadzenie poprawek oraz dokonac
tozsamych zmian w pozostatych egzemplarzach ww. dokumentacji — w terminie 14 dni od
otrzymania wezwania lub postanowienia od organu administracji architektoniczno-

budowlane;j.

10) Sprawowanie nadzoru autorskiego — w trakcie realizacji rob6t budowlanych

(co najmniej 3 wizyty na budowie).

11) Termin realizacji przedmiotu zapytania ofertowego moze zosta¢ wydtuzony

w przypadku przedtuzajgcych sie procedur administracyjnych, niekorzystnych warunkow
atmosferycznych oraz na skutek okolicznosci zwigzanych z COVID 19 majgcych wptyw na

proces realizacji przedsiewziecia lub w innych uzasadnionych przypadkach.

9. Opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do robét budowlanych.

1)

2)

Wykonawca moze przystgpi¢ do robot po przekazaniu ostatecznego pozwolenia

na budowe lub potwierdzenia przyjecia zgtoszenia bez wnoszenia sprzeciwu, pozytywnej
akceptacji Zamawiajgcego dokumentacji wskazanej w pkt 4 ust. 3 oraz zgtoszeniu
rozpoczecia robdt budowlanych do organu nadzoru budowlanego, zgodnie z przepisami
Prawa budowlanego. Przekazanie placu budowy nastapi w ciggu 7 dni od zgtoszenia przez
Wykonawce na pismie gotowosci do rozpoczecia robét.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowacd i przeprowadzi¢ roboty w sposéb bezpieczny,
niestwarzajacy zagrozenia dla oséb przebywajacych na terenie inwestycji. Szczegdlnie jest

odpowiedzialny za prowadzenie robdt budowlanych zgodnie z wymogami rozporzadzenia
-7-
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3)

4)

5)

6)

7)

8)
9)

Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

podczas wykonywania robot budowlanych (t.j. Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezec¢ bedzie:

a) organizacja zaplecza budowy, w tym ponoszenie kosztéw zuzycia wody i energii dla
potrzeb budowy,

b) ciggly nadzér kadry technicznej nad prowadzonymi robotami,

c) opracowanie i przekazanie Zamawiajgcemu planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(BlOZ),

d) natychmiastowe usuwanie w sposéb docelowy wszelkich szkdd i awarii
spowodowanych przez Wykonawce w trakcie realizacji robét,

e) zabezpieczenie frontu robédt i zaplecza budowy przed dostepem osoéb trzecich,

f) utrzymanie porzadku w trakcie prowadzenia robdt, systematyczne porzgdkowanie
frontu robot, demontaz obiektéw tymczasowych i sprzatanie po zakoriczeniu robét,

g) przekazanie Zamawiajgcemu dokumentacji budowy i powykonawczej w ilosci
2 kompletéw w formie papierowej oraz 2 egz. w formie elektronicznej w formatach
.pdf i .dwg na nosniku typu pendrive. Przekazaniu podlegajg réwniez inne dokumenty
dotyczgce obiektu, np. instrukcje obstugi i eksploatacji urzadzen,

h) uzyskanie potwierdzenia przyjecia zawiadomienia (z upowaznienia Zamawiajgcego)
o zakonczeniu budowy lub decyzji pozwolenia na uzytkowanie dla zrealizowanego
zamierzenia, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

i) dokonywanie przeglagdéw w okresie gwarancji,

j) przeprowadzenie szkolenia pracownikdéw w zakresie obstugi zamontowanych
urzgdzen,

Kolejnos¢ wykonywanych prac budowlanych, gdy nie wynika ona z procesu

technologicznego, nalezy uzgodnic¢ z Inspektorem nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca odpowiada za sprzet, materiaty i urzgdzenia znajdujace sie na terenie

budowy.

Terminy ewentualnego odciecia pradu nalezy uzgodnié¢ z Kierownikiem Obiektu/

Uzytkownikiem, z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem.

Przed wbudowaniem jakiegokolwiek materiatu, Wykonawca zobowigzuje sie uzyskac

akceptacje Zamawiajgcego na podstawie wczesniej przedstawionej karty materiatowej,

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ protokoty badan i sprawdzen,

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej

przytgcza i fundamentu wraz z konstrukcjg i przekazania oryginatu dokumentacji

geodezyjno-kartograficznej do wtasciwego dla sprawy wydziatu dokumentacji geodezyjnej
-8-
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i kartograficznej oraz przedstawic potwierdzenie jej ztozenia i aktualizacji mapy
zasadniczej Zamawiajacemu,
10) Wykonawca zobowigzany jest uporzgdkowac teren po likwidacji istniejgcej stacji

agrometeorologicznej i po montazu nowej,

10. Odbiory
1) Odbiory czesciowe:

a) wszystkie roboty powinny by¢ odebrane na poszczegdlnych etapach robot.

b) przed przystgpieniem do robdt nalezy uzyskaé protokédt odbioru dokumentacji
projektowych bez uwag (wraz z akceptacjg uzytkownika). Protokoty odbioru
dokumentacji traktowane beda jako czesciowe.

c) odbioru powinien dokonac inspektor nadzoru przy udziale przedstawiciela
wykonawcy robot i uzytkownika.

d) po zakonczeniu wszystkich robét powinien by¢ przeprowadzony odbiér koricowy.

2) Odbior konncowy:

a) odbidr koricowy musi by¢ zgtoszony w dzienniku budowy przez Kierownika Budowy
i potwierdzony przez inspektora nadzoru.

b) odbidr powinien by¢ przeprowadzony po zakonczeniu robét.

¢) z odbioru korncowego robdt nalezy sporzadzi¢ protokot, w ktdrym powinna byé
zawarta ocena ostateczna robdt i stwierdzenie ich przyjecia. Fakt dokonania odbioru

korncowego powinien by¢ wpisany do dziennika budowy i zgtoszony pismem do Dziatu

Technicznego ZUT wraz z kompletem dokumentéw:

— atesty, deklaracje zgodnosci, certyfikaty na wbudowane materiaty wraz
z oswiadczeniem kierownika budowy,
— niezbedne pomiary elektryczne,
— inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,
— dokumentacja powykonawcza podpisana przez kierownika budowy,
— dokumenty odbiorowe winny by¢ w formie papierowej i elektronicznej - po 2 kpl.
3) Ocena wynikéw odbioru:
a) jezeli wszystkie badania i odbiory robét przewidziane w trakcie wykonywania robot
i niniejszg specyfikacjg daty wynik dodatni, wykonane roboty nalezy uznac za zgodne
z wymaganiami niniejszego OPZ;
b) jezeli chociaz jedno badanie lub jeden z odbiorow lub brak dokumentow odbiorowych

miato wynik ujemny i nie zostaty dokonane poprawki doprowadzajgce stan robét
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wedtug ustalonych wymagan oraz gdy dokonany odbidér koncowy jest negatywny,
wykonane roboty nalezy uznaé za niezgodne z wymogami niniejszego OPZ,
c) roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z wymogami niniejszego OPZ, powinny by¢
poprawione zgodnie z ustaleniami komisji odbiorczej i przedstawione do ponownego

odbioru, z ktdrego nalezy sporzadzi¢ nowy protokot odbioru koricowego robat.

11. Terminy realizacji

1) Wykonanie dokumentac;ji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich niezbednych
uzgodnien, odstepstw, ekspertyz i innych opinii (w tym akceptacji uzytkownika) oraz
ztozeniem w imieniu Zamawiajgcego, we wiasciwym dla sprawy organie administracji
budowlanej wniosku o uzyskanie pozwolenia na budowe i jej uzyskanie — wg terminéw w
pkt. 8 powyzej liczac od daty zawarcia umowy.

2) Wykonanie robdt budowlanych, elektrycznych i montazowych wraz z wykonaniem
dokumentac;ji geodezyjnej powykonawczej w terminie do 60 dni od wprowadzenia na
budowe (zgodnie z pkt VIII IWZ)

3) aktualizacja map w wydziale dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oraz
przedstawienie aktualizacji mapy zasadniczej Zamawiajgcemu w terminie do 30 dni od

daty odbioru koncowego roboét,

12. Warunki ptatnosci
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe w nastepujacy sposob:

1) za wykonanie badan podtoza gruntowego z opinig geotechniczng i mapg do celéw
projektowych, sporzadzenie i dostarczenie dokumentacji projektowej (projektu
budowlanego, projektu technicznego i STWIOR) wraz z ostateczng decyzjq
o pozwoleniu na budowe - 20% wartosci przedmiotu umowy.

2) za wykonanie robét budowlanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego oraz
za sporzgdzenie i dostarczenie dokumentacji powykonawczej oraz geodezyjnej
powykonawczej wraz z aktualizacjg map i dostarczeniu zaktualizowanej mapy
powykonawczej - 80% wartosci przedmiotu umowy

3) wszelkie ptatnosci z tytutu uzyskania opinii, uzgodnien, odstepstw, ekspertyz,
decyzji, zajec terenu, badan, pomiaréw, inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej

itp. ponosi Wykonawca.
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13. Ustalenia dodatkowe
1) Zamawiajacy przewiduje cykliczne spotkania z zespotem projektowym w miare
potrzeb w celu uscislenia zakresu prac oraz z wykonawcg i inspektorami nadzoru
nie czesciej niz raz w tygodniu.
2) Wykonawca zobowigzany jest protokotowac uzgodnienia ze spotkan elektronicznie

i przekazywac je wszystkim uczestnikom.

14. Przepisy prawne

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U.2020.1333 tj. ze zm.).

2) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2020.215 tj. ze zm.).

3) Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2020.2025 t;.
ze zm.).

4) Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz.U.2020.1320 tj. ze zm.).

5) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2021.779 tj.).

6) Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(Dz.U.2021.1062 tj.).

7) Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks Cywilny (Dz.U.2020.1740 tj. ze zm.).

8) Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamoéwien publicznych (Dz.U.2019.p0z.2019
ze zm.).

9) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego
(Dz.U.2021.735 tj.).

10) Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. — Kodeks postepowania cywilnego (Dz.U.2020.1575
tj. ze zm.).

11) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019.1065 t;j.
z dnia 2019.06.07).

12) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.2003.169.1650 tj. z dnia
2003.09.29).

13) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz.U.2003.47.401 z dnia 2003.03.19).

14) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia (Dz.U.2003.120.1126 z dnia 2003.07.10).
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15) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2020.1609 tj.).

16) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U.2013.1129 tj. z dnia 2013.09.24).

17) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane
dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.2018.963 tj. z dnia
2018.05.22).

18) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 .

w sprawie krajowych ocen technicznych (Dz.U.2016.1968 z dnia 2016.12.06).

19) Obowigzujgce Polskie Normy lub ich odpowiedniki ttumaczenia Norm Europejskich
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