
 
  
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie  Szczecin, dnia 14.01.2022 r. 

al. Piastów 17 

70-310 Szczecin  

 
   WYKONAWCY  
 
 
Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym (bez negocjacji)  
na roboty budowlane polegające na częściowej rozbiórce maszynowni dźwigu oraz wykonaniu termoizolacji 
w budynku Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska przy al. Piastów 50a w Szczecinie 
Znak (numer referencyjny) postępowania: ZP/WBiIŚ/967/2021  
 
 

MODYFIKACJA 
SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

 
 

W związku z koniecznością przygotowania odpowiedzi na wniesione zapytania do specyfikacji warunków 

zamówienia (zwanej dalej „SWZ”), Zamawiający - działając na podstawie art. 284 ust. 3 ustawy z dnia 11 

września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (dalej zwaną „ustawą PZP”) – wprowadza niniejszym 

następujące zmiany (modyfikacje) w zakresie dotyczącym przedłużenia: 

1. Terminu  składania i otwarcia ofert w niniejszym postępowaniu, tj. przedłużeniu ulegają terminy 

składania i otwarcia ofert w ten sposób, że:  

1) Nowy termin składania ofert (oraz wniesienia wadium) zostaje ustalony na dzień 24 

stycznia 2022 r. do godz. 12.00. 

2) Nowy termin otwarcia ofert zostaje ustalony na dzień 24 stycznia 2022 r. o godz. 13.00. 

Powyższe stanowi modyfikację terminu składania i otwarcia ofert w stosunku do dotychczas podanych 

odpowiednio w dziale XIV ust. 1 SWZ, w dziale XIV ust. 1 SWZ.   

2. Terminu (okresu) związania ofertą w niniejszym postępowaniu, tj. wydłużeniu ulega termin 

(okres) związania ofertą. Aktualny okres minimum, przez który Wykonawcy będą związani złożoną 

przez siebie ofertą  jest nie krótszy niż okres do dnia 21 lutego 2022 r. (włącznie z tym dniem).  

Powyższe stanowi modyfikację terminu (okresu) związania ofertą w stosunku do dotychczas wskazanego w 

dziale XVI ust. 1 SWZ.    


