Europejskie B Po'ska Europejski Fundusz Spoteczny

wiedza Edukacja Rozwdj

E Fundusze Rzeczpospolita Unia Europejska

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Szczecin, dnia 10.06.2022 r.

al. Piastow 17
70-310 Szczecin

(zamawiajacy)
WYKONAWCY

Znak sprawy: ZP/ZSD/29/2022

Dotyczy: Postepowanie o udzielenie zamodwienia publicznego w trybie podstawowym (bez negocjacji)
na Swiadczenie ustugi konsultantki/ konsultanta cztonka Zespotu ds. projektowania
uniwersalnego ZUT w ramach projektu pt.: ,Akademia Ksztattowania Przestrzeni Dostepnej”.

WYJASNIENIA

Specyfikacji Warunkéw Zamowienia

Zamawiajgcy informuje, iz w toku postepowania, w trybie art. 284 ust. 1 ustawy Prawo zamodwien
publicznych (zwanej dalej ustawg Pzp) jeden z Wykonawcdw w dniu 07.06.2022 r. wnidst Zamawiajgcemu
zapytania do Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia. Zamawiajacy dziatajgc na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy
Pzp, ponizej przedstawia tres¢ wniesionych zapytan i udziela nastepujgcej odpowiedzi:

Prosze o uzupetnienie informacji — w zakresie postepowania w odniesieniu do Zadania 1 (SOPZ) prosze o:

Pytanie Wykonawcy nr 1:
Prosze o wskazanie osoby petnigcej funkcje kierownika projektu;

OdpowiedZ Zamawiajgcego na pytanie nr 1:

Osoba petnigca funkcje kierownika projektu nie ma wptywu na swiadczenie przez Wykonawce ustugi bedacej
przedmiotem niniejszego postepowania ani takze na jej wycene. Nie stanowi réwniez tresci SWZ, do
wyjasnienia ktérej Wykonawcy przystuguje prawo na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy Pzp.

Pytanie Wykonawcy nr 2:
Prosze o udostepnienie regulaminu organizacyjnego zespotu, w ktérego pracach bedzie brat udziat
wykonawca

OdpowiedZ Zamawiajgcego na pytanie nr 2:
Zespot, w ktdrego pracach bedzie brat udziat wykonawca, na chwile obecng, nie posiada odrebnego

regulaminu organizacyjnego.

Pytanie Wykonawcy nr 3:

Prosze o okreslenie czasu trwania spotkan online i harmonogramu prac zespotu.

OdpowiedZ Zamawiajgcego na pytanie nr 3:

Zgodnie z Zatgcznikiem nr 2 SWZ pkt. 1 ppkt. 1) harmonogram pracy zostanie ustalony z wybranym
wykonawcga. Maksymalna ilos¢ godzin wskazana na realizacje danego zadania to 240 h w réwnych
obcigzeniach miesiecznych. Spotkania zespotu odbywajg sie srednio raz w miesigcu czas trwania 4-8 godzin.

Przewidziany termin realizacji zadania do 30 czerwca 2023 r.



Pytanie Wykonawcy nr 4:
Prosze o okreslenie czynnosci i algorytmu dziatania wykonywanych w ramach [1.1)] "merytorycznego
wsparcia pracy zespotu"

OdpowiedZ Zamawiajgcego na pytanie nr 4:

Opiniowanie pod katem merytorycznym tresci wypracowanych procedur i programéw studiéw
wypracowanych przez Zespoét ds. projektowania uniwersalnego. Materiaty do opinii zostang przestane

w formie elektronicznej. Czas na dokonanie analizy bedzie kazdorazowo ustalony z kierownikiem projektu,
jednak nie krétszy niz 3 dni robocze.

Pytanie Wykonawcy nr 5:
Prosze o okreslenie zakresu czynnosci i algorytmu dziatania w ramach [1.3)] "udziatu w tworzeniu
materiatdw informacyjnych na strone internetowga";

OdpowiedZ Zamawiajgcego na pytanie nr 5:

Opiniowanie i konsultowanie tresci materiatéw informacyjnych, broszur, przygotowanych przez Zespoét ds.
projektowania uniwersalnego oraz Zespo6t Symulatorium Dostepnosci. Czas na dokonanie analizy bedzie
kazdorazowo ustalony z kierownikiem projektu, jednak nie krétszy niz 3 dni robocze.

Pytanie Wykonawcy nr 6:
Prosze o okreslenie czynnosci i algorytmu dziatania przy opiniowaniu materiatéw dydaktycznych [1.4)]

OdpowiedZ Zamawiajgcego na pytanie nr 6:

Opiniowanie i konsultowanie tresci materiatdw dydaktycznych przygotowanych przez Zespdt ds.
projektowania uniwersalnego. Czas na dokonanie analizy bedzie kazdorazowo ustalony z kierownikiem
projektu, jednak nie krétszy niz 3 dni robocze.

Pytanie Wykonawcy nr 7:
Prosze o okreslenie czynnosci i algorytmu dziatania przy merytorycznym wspieraniu pracy zespotu ds.
projektowania uniwersalnego [1.5)];

OdpowiedZ Zamawiajgcego na pytanie nr 7:

Opiniowanie i konsultowanie planowanych dziatarn. Materiaty do opinii zostang przestane w formie
elektronicznej. Czas na dokonanie analizy bedzie kazdorazowo ustalony z kierownikiem projektu, jednak
nie krétszy niz 3 dni robocze.

Pytanie Wykonawcy nr 8:
Prosze o okreslenie czynnosci i algorytmu dziatania merytorycznym wspieraniu pracy zespotu (...) przy
innych przedsiewzieciach zwigzanych z promocjg projektowania uniwersalnego w Polsce [1.6)];

OdpowiedZz Zamawiajgcego na pytanie nr 8:

Opiniowanie i konsultowanie planowanych dziatain. Materiaty do opinii zostang przestane w formie
elektronicznej. Czas na dokonanie analizy bedzie kazdorazowo ustalony z kierownikiem projektu, jednak nie
krétszy niz 3 dni robocze.

Pytanie Wykonawcy nr 9:

Prosze o okreslenie rodzaju i kalendarium [1.6)] "innych przedsiewzie¢".

OdpowiedZ Zamawiajgcego na pytanie nr 9:




Zgodnie z Zatgcznikiem nr 2 SWZpkt. 1 ppkt. 1) harmonogram pracy zostanie ustalony z wybranym
wykonawcga. Zgodnie z Zatacznikiem nr 2 SWZ pkt. 1 ppkt. 6) przedsiewziecia dotyczyé bedg promocji
projektowania uniwersalnego w Polsce.

Pytanie Wykonawcy nr 10:

Prosze o okreslenie kalendarium obowigzkowych wizyt w siedzibie Zamawiajgcego.

OdpowiedZ Zamawiajgcego na pytanie nr 10:

Zgodnie z Zatgcznikiem nr 2 SWZ pkt. 1 ppkt. 1) harmonogram pracy zostanie ustalony z wybranym
wykonawca przy zastrzezeniu, ze wykonawca jest zobowigzany do wizyty w siedzibie zmawiajgcego raz
w semestrze.

Pytanie Wykonawcy nr 11:
W odniesieniu do Zadania 2 (SOPZ) prosze o:

1. udostepnienie regulaminu organizacyjnego zespotu, w ktérego pracach bedzie brat udziat
wykonawca;

2. okreslenie czasu trwania spotkan online i harmonogramu prac zespotu;

3. okreslenie czynnosci i algorytmu dziatania wykonywanych w ramach [1.2)] "merytorycznego
wsparcia pracy zespotu";

4. okreslenie zakresu czynnosci i algorytmu dziatania w ramach [1.3)] "udziatu w tworzeniu
materiatdw informacyjnych na strone internetowga";

5. okreslenie czynnosci i algorytmu dziatania przy opiniowaniu materiatéw dydaktycznych [1.4)]
6. okreslenie czynnosci i algorytmu dziatania przy merytorycznym wspieraniu pracy zespotu ds
projektowania uniwersalnego [1.5)];

7. okreslenie czynnosci i algorytmu dziatania merytorycznym wspieraniu pracy zespotu (...) przy innych
przedsiewzieciach zwigzanych z promocjg projektowania uniwersalnego w Polsce [1.6)];

8. okreslenie rodzaju i kalendarium [1.6)] "innych przedsiewziec";

9. okreslenie kalendarium obowigzkowych wizyt w siedzibie Zamawiajgcego

OdpowiedZ Zamawiajgcego na pytanie nr 11:

Odpowiedzi na te pytania sg identyczne jak odpowiedzi na pytania dotyczace Zadania nr 1, czyli odpowiedzi
na pytanianr1-10.

Pytanie Wykonawcy nr 12:
Prosze o wskazanie rdznic funkcjonalnych pomiedzy dziataniem 1 i dziataniem 2.

OdpowiedZ Zamawiajgcego na pytanie nr 12:
Nie ma rdéznic miedzy zadaniem nr 1, a zadaniem nr 2. Zamawiajgcy chce wytoni¢ w wyniku
przeprowadzonej procedury dwéch niezaleznych konsultantéw.

Pytanie Wykonawcy nr 13:
Prosze o udostepnienie regulaminu organizacyjnego zespotu, w ramach ktérego odbywatoby sie dziatanie 1
lub dziatanie 2 (sktad, podziat rél odpowiedzialnosci i kompetencji, zaleznosé¢ stuzbowa, decyzyjnosc).

Odpowiedz Zamawiajgcego na pytanie nr 13:

Patrz odpowiedz na pytanie nr 2.

Pytanie Wykonawcy nr 14:
Prosze o okreslenie niezbednych programéw i sprzetu jakim winien dysponowac wykonawca;




OdpowiedZ Zamawiajgcego na pytanie nr 14:
Komputer ze wspieranym systemem operacyjnym z zainstalowanym pakietem MS Office. Komputer winien
mie¢ aktualne zabezpieczenie antywirusowe.

Pytanie Wykonawcy nr 15:
Czy Zamawiajacy udostepni wykonawcy dostep do internetu i facza telefonicznego podczas obligatoryjnych
wizyt w siedzibie Zamawiajgcego?

OdpowiedZ Zamawiajgcego na pytanie nr 15:
W siedzibie Zamawiajgcego bedzie mozliwosé korzystania z Internetu, a w razie potrzeby skorzystania z
telefonu stacjonarnego.

Pytanie Wykonawcy nr 16:
Prosze o okreslenie regut kwalifikowania i rozliczania godzin roboczych wskazanych w umowie (par.5).

OdpowiedZ Zamawiajgcego na pytanie nr 16:
Zestawienie ilosci godzin ze wskazaniem dnia ilosci godzin oraz charakter wykonywanych czynnosci.
Potwierdzenia odbioru bez zastrzezen potwierdza kierownik projektu.

Pytanie Wykonawcy nr 17:

Tres¢ umowy wskazuje, iz zatgcznik nrl na etapie postepowania to zatgcznik 2 do SWZ - nie wspomina sie
tam o zadnych godzinach rozliczeniowych (na co wskazuje tres¢ umowy) - prosze wiec o okreslenie
jakiego okresu dotyczy maksymalna ilos¢ 240h wskazanych w umowie.

OdpowiedZ Zamawiajgcego na pytanie nr 17:
Maksymalna ilos¢ godzin wskazana na realizacje danego zadania to 240 h w réwnych obcigzeniach
miesiecznych.

Pytanie Wykonawcy nr 18:
W jaki sposdb Zamawiajgcy zaplanowat podziat godzin roboczych w ramach okresu swiadczenia ustugi?

OdpowiedZ Zamawiajgcego na pytanie nr 18:
Réwny podziat miesieczny zgodny ze szczegétowym harmonogramem ustalonym z Kierownikiem Projektu.

Pytanie Wykonawcy nr 19:
Obligatoryjna wizyta u Zamawiajacego - ile bedzie trwata?

OdpowiedZ Zamawiajgcego na pytanie nr 19:
Udziat w uzgodnionym spotkaniu zespotu 1 dzien (4-8 h roboczych).

Pytanie Wykonawcy nr 20:
Kto potwierdza/kontrasygnuje okresowe zestawienia godzinowe?

Odpowiedz Zamawiajgcego na pytanie nr 20:
Kierownik projektu

Pytanie Wykonawcy nr 21:

Prosze o okreslenie wymagan Zamawiajgcego w zakresie zapewnienia bezpieczenstwa dokumentow
elektronicznych udostepnianych wykonawcy (czy i jakie certyfikaty bezpieczeristwa nalezy zapewnic dla
przechowywania i przesytania dokumentacji)?

OdpowiedZ Zamawiajgcego na pytanie nr 21:
Zgodnie z obowigzujgcym prawem.




Pytanie Wykonawcy nr 22:
Czy zamawiajacy dopuszcza przesytanie dokumentéw i faktur w formie elektronicznej?

Odpowiedz Zamawiajgcego na pytanie nr 22:
Tak

Pytanie Wykonawcy nr 23:
W jakiej lokalizacji dostepne jest archiwum zespotu, w ktérego pracach bedzie brat udziat wykonawca?

OdpowiedZ Zamawiajgcego na pytanie nr 23:
Symulatorium Dostepnosci ul. Jagielloriska 20-21, Szczecin.

Pytanie Wykonawcy nr 24:
Czy archiwum jest w catosci w formie cyfrowej?

Odpowiedz Zamawiajgcego na pytanie nr 24:
Nie

Pytanie Wykonawcy nr 25:
Czy wykonawca bedzie miat dostep do catosci archiwum zespotu?

Odpowiedz Zamawiajgcego na pytanie nr 25:
Nie

Pytanie Wykonawcy nr 26:
Prosze o przedstawienie spisu dokumentéw wytworzonych do obecnej chwili przez zespdt, w ktérego
pracach bedzie brat udziat wykonawca?

Odpowiedz Zamawiajgcego na pytanie nr 26:
Nie

Pytanie Wykonawcy nr 27:
Prosze o zmiane terminu sktadania ofert na dzien 22 czerwca 2022.

OdpowiedZ Zamawiajgcego na pytanie nr 27:
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmiane terminu sktadania ofert

Zamawiajacy wskazuje, iz powyisze odpowiedzi majg moc wigzacg dla wszystkich uczestnikéw
postepowania i stanowig doprecyzowanie postanowien Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia z dnia
06.06.2022 r.

(wtasciwy podpis na oryginale)



