

Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym (bez negocjacji) na adaptację pomieszczenia w budynku Centrum Dydaktyczno – Badawczym Nanotechnologii przy al. Piastów 45 w Szczecinie na laboratorium w ramach projektu „Centrum Zaawansowanych Materiałów i Inżynierii Procesów Wytwarzania”.
Znak (numer referencyjny) postępowania: **ZP/WTiICH/581/2022**

Załącznik nr 3 SWZ

Powody niedokonania podziału zamówienia na części

- (I) Wszystkie roboty budowlane stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia podlegają wykonaniu w jednym, tym samym pomieszczeniu i budynku. Pomimo, iż roboty dotyczą różnych branż to w efekcie będą stanowiły jedną funkcjonalną całość. W tym sensie, z punktu widzenia sztuki budowanej roboty budowlane stanowiące przedmiot zamówienia z niniejszego postępowania nachodzą na siebie i uzupełniają się tak, aby w wyniku ich wykonania Zamawiający uzyskała zakładany efekt. W tych warunkach dopuszczenie możliwości podzielenia wyżej wskazanego przedsięwzięcia budowlanego na poszczególne części i dopuszczenie, aby każdą z nich wykonywał niezależny od siebie wykonawca wyczerpuje wskazane w motywie 78 dyrektywy klasycznej, tj. dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26.02.2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającą dyrektywę 2004/18/WE) znamiona „poważnego zagrożenia właściwemu wykonaniu zamówienia”.
- (II) Należy również wskazać, iż wyżej wskazany motyw 78 wyżej wskazanej dyrektywy klasycznej upatruje celu podziału zamówienia i dopuszczenia składania ofert częściowych w potrzebie zapewnienia dostępu do zamówień małym i średnim przedsiębiorcom. Patrząc z tego punktu widzenia podział czy braku podziału zamówienia na części w realiach niniejszego zamówienia (roboty budowlane o stosunkowo niewielkiej wartości) nie wpływa na kwestię dostępu do tego zamówienia wyżej wskazanej kategorii przedsiębiorców.